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ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: "MANTENIMIENTO A CASETAS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA SUBESTACIÓN CINCO NORTE DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA"
		
1.  LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Casetas y áreas exteriores de la subestación cinco norte del Puerto industrial en Altamira, Tam.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

El mantenimiento en casetas y áreas de la Subestación SE. 5 Norte consistirá en la revisión y reparación de componentes de una subestación que está compuesta por un transformador trifásico de 30 MVA con tensiones de 115/13.8 Kv, dos alimentadores en 115 KV para la línea de alta tensión que enlazarán a esta subestación con la subestación Puerto y subestación Puerto Altamira, así como seis alimentadores en 13.8 KV con un tablero metal clad para los alimentadores de media tensión con esquema PCyM integrado. La subestación contará con arreglo de barra principal en el nivel de 115 KV y de 13.8 KV

Los trabajos contemplan el mantenimiento en áreas de una Caseta de Control y para tableros Metal – Clad y esquemas PCyM y un edificio para la subestación encapsulada en SF6 para 115 kv.

3. ACLARACIONES Y NORMAS.

Esta especificación establece los lineamientos necesarios para construir y cuantificar los trabajos que sea necesario ejecutar en las Subestaciones de Distribución, con base en el proyecto específico de cada obra y a los planos definitivos de diseño.  

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan, de acuerdo con las normas vigentes de CFE para la construcción de subestaciones.

Todos los materiales y procedimientos de ejecución deberán cumplir las normas vigentes aplicables. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones particulares del contrato.
b)	Planos.
c)	Catálogo de conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en Documento PE 08 “Catálogo de Conceptos” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones generales y particulares, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos tanto vigentes como aplicables y demás que se consideren necesarios.

4. DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Generales y Particulares, se denomina:

a) ASIPONA ALTAMIRA: Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. 
b) BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.
c) CFE: Comisión Federal de Electricidad.
d) CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra pública motivo de la presente.
e) DOF: Diario Oficial de la Federación.
f) LEY: Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
g) LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.
h) RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.
i) REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
j) SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
k) SEMAR: Secretaría de Marina.
l) SFP. - Secretaría de la Función Pública.
m) SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
n) SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.
o) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

5. VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los LICITANTES podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales, apoyos urbanos, características de la zona, accesos que se utilizarán durante la ejecución de la obra, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su proposición. 

Por otra parte, en su caso, deberá obtener de las autoridades competentes los importes de los respectivos permisos y/o conexiones de servicios que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los Costos Indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El LICITANTE deberá presentar en el Anexo 15 del Documento PT 04 una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos.

6. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la ASIPONA ALTAMIRA, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de lo antes señalado.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas según sea el caso dentro de sus costos directos o indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

La ASIPONA ALTAMIRA se obliga a llevar a cabo las libranzas de equipo energizado necesario, para permitir la continuidad de los trabajos del CONTRATISTA.   

El CONTRATISTA debe construir o habilitar por su cuenta bodegas, campamentos, oficinas, entre otras, y es el único responsable ante las autoridades y terceros del incumplimiento de las disposiciones Federales, Estatales y Municipales, de los daños que su personal cause a terceros.  En lo referente a campamentos no se debe construir en el sitio de la obra.  El CONTRATISTA no debe dar uso a las instalaciones existentes, para oficinas, bodegas, etc. 

La ASIPONA ALTAMIRA pondrá a disposición del CONTRATISTA los terrenos para la construcción de las obras, consideradas en el contrato, así como, destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que el CONTRATISTA instale una caseta de campo y almacene sus materiales, equipos o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución de los trabajos. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha.

Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberán de tramitar el CONTRATISTA, correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona y deberán considerarse en los Costos Indirectos.

7. DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 40 (Cuarenta) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 21 de noviembre de 2023, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como las cantidades a ejecutar por quincena que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA ALTAMIRA.
Es importante destacar que el objeto del presente proceso de contratación implica el mantenimiento a castas y áreas exteriores de la Subestación Cinco Norte de la ASIPONA ALTAMIRA, razón por la cual, los LICITANTES al elaborar sus programas y su proposición deben considerar diferentes frentes de trabajo con la cantidad suficiente de mano de obra, equipos y demás insumos que permitan llevar a cabo el mantenimiento en cuestión en el plazo señalado en el primer párrafo del presente numeral.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o aumentar su número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

9. EQUIPO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

9.1. EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

En atención y cumplimiento al artículo 67 de la LEY, a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y al Manual de cumplimiento a controles operacionales de seguridad para contratistas y proveedores del SGI, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la excepción a la licitación pública. 

Por lo tanto, los LICITANTES obligatoriamente deberán considerar en la integración del Costo Directo de sus precios unitarios, el porcentaje de la mano de obra correspondiente al equipo básico de seguridad y protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol, guantes, lentes, chaleco reflejante, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos y que esté relacionado en la Explosión de Insumos integrada en el Anexo 23 del Documento PE 05, en el entendido de que el costo del equipo básico de seguridad y protección personal deberá guardar congruencia en todos los documentos de la proposición en los que esté implícito. 

De igual manera en el análisis y cálculo de los Costos Indirectos se deberá incluir el equipo básico de seguridad y protección personal correspondiente al personal administrativo, de control, supervisión, vigilancia, seguridad, protección ambiental, salud ocupacional y de apoyo, descrito en el Anexo 10 del Documento PT 02, Anexo 17 del Documento PE 02 y Anexo 18 del Documento PE 03, que deben ser incluidos en los Costos Indirectos, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Requisitos de la presente Convocatoria y en sus Especificaciones Generales y Particulares, así como el artículo 190 del REGLAMENTO.

Por consiguiente, los Licitantes en el Anexo 25 del Documento PE 06, deben considerar el costo del equipo básico de seguridad y protección personal, en el apartado de Seguridad e Higiene, concretamente en la columna de administración de oficinas de campo, señalando claramente que se trata del Equipo de Seguridad del personal de Costos Indirectos, y su importe deberá guardar congruencia y proporción con el personal que este incluido en este apartado.

En las actividades que desarrolle dentro del Puerto para cumplir el objeto de la presente obra pública, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

9.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DELIMITACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN.

Todos los trabajos se programarán, considerando que la operación del puerto no será interrumpida debido a la ejecución de estos, por lo que el CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente la señalización y protección -conos, trafitambos, cintas, equipo de iluminación, etc.- en todas las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de esas actividades, para evitar accidentes, está señalización y protección deberá estar iluminada adecuadamente y será instalada mediante mecanismos que permitan su reubicación y aprovechamiento en otro sitio, conforme se vaya desarrollando la obra en las zonas previstas. 

Estos cargos deben integrarse en el Costo Indirecto presentado en el Anexo 25 del Documento PE 06, específicamente en la columna de administración de oficinas de campo y los LICITANTES deberán indicar claramente que se trata de los insumos necesarios para la señalización, protección y delimitación de las áreas de trabajo, en el entendido de que su importe deberá guardar congruencia y proporción con las actividades objeto del presente proceso de contratación para los cuales están destinados.

Los equipos de iluminación necesarios para la realización de trabajos en el caso de jornadas diurnas y/o nocturnas o en condiciones de poca luz, deben ser considerados de manera obligatoria en los Costos Indirectos, indicando claramente se trata de los costos de estos insumos.

Cada LICITANTE de acuerdo con su criterio y experiencia en obras similares deberá proponer la cantidad de insumos para señalización, protección, delimitación e iluminación a utilizar.

Es importante destacar que no considerar los señalización, protección, delimitación e iluminación, así como el correspondiente equipo básico de protección y seguridad personal, afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto será motivo de desechamiento.
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Todos los cargos por la señalización, protección, delimitación e iluminación -conos, trafitambos, cintas, señalamiento de protección de obra, equipo de iluminación, etc.- deberán considerarse en el Costo Indirecto.

Para todos los conceptos que integran el Catálogo de Conceptos, el CONTRATISTA deberá considerar y cumplir con los procedimientos aplicables y los requisitos de seguridad exigidos del SGI, incluidos en la Convocatoria, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales, estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en el contrato respectivo, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 (diez) días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN y del personal a cargo de la ejecución de los trabajos en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia. El CONTRATISTA también podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

10. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra señaladas en el catálogo de conceptos son aproximadas. Si por necesidades propias de los trabajos fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

11. EQUIPO.

Los equipos para utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el CONTRATISTA por escrito podrá solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de estos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por escrito y a través de la BESOP por el RESDIENTE DE OBRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

12. MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción. 

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA. 

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la culminación de las obras y es responsable por la administración, manejo, transporte y debido mantenimiento durante el almacenamiento de los materiales, hasta la aceptación provisional y total de la obra.  
El CONTRATISTA debe proporcionar todos los elementos y materiales de construcción y de consumo necesarios para la ejecución de la obra, incluyendo su almacenaje y movimientos locales hasta los sitios de utilización, así como los trabajos referentes a maniobras de carga y descarga, fletes, seguros, permisos, trabajos de herrería, materiales de sujeción, conectores, placas, cortes, soldaduras, accesorios, resanes, taladros, aceros y concretos, ajustes, pruebas y adecuaciones, entre otros, de obra electromecánica y civil, que son requeridos para el correcto funcionamiento y operación de la instalación, de acuerdo con las especificaciones técnicas y características consideradas en estas  Bases de Convocatoria.  

13. ASPECTOS AMBIENTALES.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas, el CONTRATISTA se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

a) El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

b) El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

c) El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de inicio de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA. El costo de los sanitarios portátiles deberá considerarse en los Costos Indirectos.

d) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

e) [bookmark: _Hlk63240099]El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

f) El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en los criterios en la Autorización en Materia de Impacto Ambiental que emita la SEMARNAT para la construcción y mantenimiento de subestaciones eléctricas y las especificaciones particulares de protección ambiental de la ASIPONA ALTAMIRA.  El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las indicaciones descritas anteriormente, será responsabilidad de éste, así como resarcir los daños ocasionados y afrontar las sanciones correspondientes. 

g) Los permisos para la construcción de las subestaciones, referente a: impacto ambiental, cambio de uso de suelo, licencias y permisos municipales de construcción, son tramitados y obtenidos por quien se especifica en estas Bases de Convocatoria.  La obtención de cualquier otro permiso requerido para la ejecución del proyecto, debe ser con cargo al CONTRATISTA.  Cualquier sanción o multa, aplicada por las diferentes oficinas gubernamentales, ocasionados por la violación o evasión de alguna ley de impuestos o permisos, es con cargo al CONTRATISTA.  

h) Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

i) Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de mantenimiento. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

14. LIMPIEZA GENERAL

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos limpios y ordenados durante el tiempo que duren los trabajos, por lo tanto, al término de los trabajos, los sitios de ejecución de la obra deberán quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

Para el caso de la disposición final de los residuos y desechos producto de las actividades objeto de la presente excepción a la licitación pública, el LICITANTE deberá de manera obligatoria considerar en el Costo Indirecto la disposición final antes descrita y en su caso el pago de los derechos del depósito de esos residuos y desechos en el Basurero Municipal de Altamira y también de aquellos desechos que por su tipo y naturaleza requieran un manejo y disposición final especial.

15. PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine la ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que la ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

[bookmark: _Hlk63419490]El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el DOF el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente. Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT.

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.
Los precios estipulados en el Catálogo de Conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización de los trabajos y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional.

16. AJUSTE DE COSTOS, MODIFICACIONES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

La revisión y ajuste de costos de la obra; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la LEY, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del REGLAMENTO.

Lo señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente. 

De igual manera, la ASIPONA ALTAMIRA, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato que derive del presente proceso de contratación, mediante convenios en los términos del artículo 59 de la LEY y del artículo 99 al 109 del REGLAMENTO, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Cualquier trabajo no considerado en esta excepción a la licitación pública, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de la BESOP. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos. Por lo tanto, queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en este procedimiento de contratación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la BESOP.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la ASIPONA ALTAMIRA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

17. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
Para la atención de los trabajos objeto de la presente excepción a la licitación pública, se considera conveniente que los servicios de supervisión de la obra sean prestados por una persona que cuente con un mínimo de 3 (tres) años de experiencia en el tipo de obra, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su Currículum Vitae, con copia de su cédula profesional y demás documentos comprobatorios (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). 

Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera. En igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de esta.  

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

18. BITÁCORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.
El registro de la ejecución de la obra se llevará a cabo mediante el uso de la BESOP, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

[bookmark: _Hlk63245585]Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la BESOP, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su firma electrónica avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la SCHP.

La BESOP de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

19. ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos quincenales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

1. Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).
2. Tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.
3. Álbum fotográfico con al menos 12 (doce) fotografías con su pie de foto, impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable. El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.
En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA. No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO. Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

20. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la LEY, y 164, 165, 166 y 167 de su REGLAMENTO. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Cuando sea procedente, la ASIPONA ALTAMIRA podrá recibir parte de los, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA, a través de la BESOP, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este proceso de contratación, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la ASIPONA ALTAMIRA mediante registro que se haga en la BESOP, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del contrato respectivo. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente. En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE, la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable. Así también se deberá contemplar la entrega a la ASIPONA ALTAMIRA de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización. Los entregables serán en original en carpeta de tres argollas, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción de estos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA observa deficiencias en la terminación de estos, o determina que estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del respectivo contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  Lo anterior, sin perjuicio de que la ASIPONA ALTAMIRA opte por la rescisión del contrato.  

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, la ASIPONA ALTAMIRA solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo estipulado, este podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del contrato a requerimiento de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo solicitado, la ASIPONA ALTAMIRA hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos.

21. IDIOMA.

[bookmark: _GoBack]El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple. 

22. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo con el programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento. Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. 

Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

24. SUSPENSIÓN DE OBRA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá suspender la ejecución de los SERVICIOS por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 146, 147, 148 y 149 del REGLAMENTO.

De igual manera, en términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

25. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el Modelo de Contrato proporcionado en el Anexo 24 del Documento PT 07, así como a lo establecido para estos casos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

26. RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos son parte integrante de las presentes especificaciones generales y particulares, por lo que deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE y deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento.

	DESCRIPCIÓN DEL PLANO
	NÚMERO DE PLANO

	PLANTA SUBESTACIÓN
	ASPN-ALT-GI-M-C017-23-0
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