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ESPECIFICACIONES GENERALES.

OBRA:

CONSERVACION DE VIALIADES, BERMAS DE SERVICIO Y CAMELLONES (DESHIERBE,
NIVELACION, BARRIDO, RECOLECCION DE BASURA) EN EL INTERIOR DEL RECINTO
PORTUARIO DE ALTAMIRA, TAMPS.

1.- LOCALIZACION DE LA OBRA.
Al interior del Puerto Industrial de Altamira. Tamps.
2.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

Los trabajos consistirdn en mantener libres de toda clase de basura (organica e inorganica,
incluyendo animales muertos) desmonte, chapoleo, podado y deshierbe de las areas verdes,
acotamientosy bermas de servicio y barrido mecanico en el arroyo de las vialidades internas
del recinto portuario, entre las que se encuentran: la vialidad Rio Tamesi, Boulevard Golfo de
México, prolongacién Boulevard Golfo de México, vialidad Mar Rojo, vialidad Golfo Pérsico,
vialidad Mar Baltico, vialidad Mar de Cortés, etc.

3.- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construccidon deberan cumplir las normas
vigentes de construcciéon de API Altamira, pero si las normas se contraponen a las
especificaciones particulares, seran estas ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catadlogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis,
el orden de prioridad sera el siguiente:

a) Especificaciones particulares del contrato.
b) Planos.
c) Catadlogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento
“CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas.

4.- DEFINICIONES.
Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

a) APIALTAMIRA: A la Administracidon Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

b) LICITANTE: Toda persona fisica o moral que presente propuesta en los términos
establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratacion.

c) CONTRATISTA: Toda persona fisica o moral a quien se le haya adjudicado el contrato
de obra motivo de la presente.
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d) RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacion de los
trabajos, como responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de
los trabajos y que representard a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros
en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar donde se
realizaran los mismos.

e) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Toda persona fisica que el CONTRATISTA
presente a la APl ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y curriculum para su
representacion durante el transcurso de los trabajos. La APl ALTAMIRA aprobara su
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

f) BERMA DE SERVICIOS: Franja de terreno del puerto con ancho maximo de 80.0 m.
que contiene los servicios basicos de acometida eléctrica, vias de FFCC, vialidades y
camellones, acotamientos, cunetas y areas verdes.

5.- VISITA DE LA OBRA.

El LICITANTE efectuard una visita de inspeccidon al sitio de la obra donde debera obtener
antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la informacién que considere
relevante para la presentacidn de su propuesta y en particular los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se
utilizaran durante el proceso de la gjecucion de la obra. Por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

El LICITANTE deberd presentar una manifestacién escrita de conocer el sitio donde se
llevaran a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

6- COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin
relaciones contractuales con APl ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningudn pago generado por la inobservancia de esta
clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion,
en el entendido de que la actividad portuaria por ningdn motivo serd interrumpida ni
interferida. El postor durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de sobres, observara
las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones
de operacién en gque se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos ya que para efecto
de pago y periodos de ejecucion no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

Asi como también debera considerar los tramites administrativos y acuerdos cumpliendo
con los requerimientos solicitados por la Aduana de su equipo y maquinaria a utilizar en los
trabajos ya que parte de las actividades se desarrollardan dentro del Recinto Fiscal Portuario
cuya jurisdiccion es la Aduana Maritima Portuaria de Altamira; derivado de lo anterior por
ningun motivo sera causa justificada el retraso de las actividades por retencion de
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maquinaria al no contar con las autorizaciones correspondientes por falta de
documentacion legal.

7.- DANOS A BIENES PROPIEDAD DE API ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Sidurante el desarrollo de los trabajos se provocan danos parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalacionesy en general a cualquier bien propiedad de API ALTAMIRA
o de terceros, la reposicion y/o la reparacion serd de inmediato y por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en
el drea asignada, debera usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias
para resguardar al personal de trabajoy las instalaciones, ya que sera Unica y exclusivamente
responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

8.- SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por APl ALTAMIRA y/o por
instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecucidn o terminada y aun
no recibida, el CONTRATISTA tendrd derecho al pago de los danos causados siempre y
cuando el avance de los trabajos este de acuerdo al programa y se hayan cumplido todas y
cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

9.- MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si API ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecuciéon de
los trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a
gjecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los
precios unitarios y periodo de ejecuciéon propuestos originalmente.

10.- CANTIDADES DE OBRA.

Los volumenes de la obra contenidos en el catalogo de conceptos son aproximados. Si
por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo
se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catalogo, el contratista realizara
el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningun derecho al cambio de los
precios unitarios originalmente aprobados y Unicamente se pagardn los trabajos
realmente ejecutados.

.- EQUIPO.
Si el equipo propuesto por el contratista no es el adecuado para los trabajos por ejecutar, el

contratista se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios
propuestos ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa.
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12.- MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran
nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE
OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfaccion.

Cuando en la cotizacidon se propongan productos o materiales de calidad similar a la
especificada en el proyecto, éstos deberan ser descritos detalladamente en la proposiciéon
a fin de que se pueda comparar la calidad de los mismos.

Cuando en las presentes especificaciones se haga mencién a determinadas marcas o
modelos comerciales, deberd entenderse invariablemente, que sélo se pretende definir
una calidad o un disefio determinado, y de ningun modo se sefala con ello de manera
especifica su uso, en tal virtud podran utilizarse materiales y accesorios de disefo y
calidad similar, previa autorizacion de la API ALTAMIRA.

13.- LIMPIEZA.

El Contratista se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos limpios y
ordenados durante el tiempo que duren los trabajos.

Al término de los trabajos, la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

Se debera tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la
Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales
como: mantener en forma continua sefalamientos precautorios como son boyas, cinta,
letreros, etc,; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podran ser fijas o portatiles;
Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al
mar, rio, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizard, asi como de
cualquier otro material consumible; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los
materiales considerados como residuos que por sus propiedades fisicas, quimicas o
biolégicas, tengan caracteristicas de peligrosidad; Demostrar con evidencias el adecuado
manejo de los residuos sélidos durante la etapa de construccién. Lo anterior lo debera tomar
en cuenta en los analisis de precios.

14.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de este
proceso de contratacion, solo podra ejecutarse previa autorizacidon por escrito del
RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

15.- PRECIOS UNITARIOS.
El LICITANTE al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento
"CATALOGO DE CONCEPTOS", debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares,

asi como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construccidon e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en sus partes relativas.
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Si las Normas de Construccion, se contraponen a las Especificaciones Complementarias,
serdn estas Ultimas las que rijan; asi mismo las Especificaciones Particulares regiran sobre
las dos anteriores.

El CONTRATISTA que ejecute la obra objeto del presente procedimiento de contratacioén, se
obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato, aun cuando sea necesario
modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones
del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la APl ALTAMIRA se encuentra ya en
puerto y el mismo se detecta en ese momento por la propia APl ALTAMIRA, que no se
encuentra en condiciones de cumplir con el programa previamente acordado por ambas
partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los
precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

En ningudn caso se pagaran por separado los costos que por concepto de instalacidon en obra
tenga el CONTRATISTA.

En ningdn caso se pagard como concepto especifico ni extraordinario, cualquier
movilizacion adicional de equipo durante la gjecucion de los trabajos, ni los costos que por
concepto de reinstalacion en la obra tenga el CONTRATISTA.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del
equipo, a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, operacion del puerto, ni
cuando de acuerdo con el programa indicativo de obra haya una espera entre uno y otro
evento de trabajo.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, los precios unitarios presentados en su oferta permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito ajuste de precios unitarios, de
acuerdo con la publicacién correspondiente en el Diario Oficial del "BOLETIN DE LOS
RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION A LOS QUE DEBERAN
AJUSTARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL", que publica el INEGI.

La API ALTAMIRA considerara los siguientes criterios, para el ajuste de los precios unitarios:
Para combustibles y lubricantes, los factores editados por el INEGI.

Para la mano de obra, los incrementos oficiales que se autoricen al salario minimo y demas
categorias.

La aplicacion de los procedimientos citados se sujetard a lo indicado por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, entendiéndose por programa indicativo
de trabajo el presentado en el Documento No. 17, con sus correspondientes modificaciones
0 ajustes que se requieran hacer posteriormente. De conformidad con el Reglamento de la
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Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en respecto al periodo para
presentar la solicitud de pago de ajuste de costos.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios
unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catalogo de Conceptos de Trabajo,
incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y
financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgarsele el contrato
no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones
originalmente establecidas.

Si el volumen real de trabajo varia en mas o en menos de un 50% con respecto a la cantidad
total que consigna el Catalogo de Conceptos de Trabajo, se revisaran los renglones de
cargos fijos, del analisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 13 de estas
especificaciones, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

El LICITANTE debera presentar en original sus analisis de precios unitarios, incluyendo sus
analisis basicos que intervienen en la preparacion de los mismos.

La totalidad de los documentos que integren la propuesta, deberan presentarse firmados
por el LICITANTE en todas sus hojas.

La Obra objeto de este procedimiento de contratacién, estara regida en todos y cada uno
de sus puntos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su
Reglamento.

Todas las propuestas deberan ser presentadas en moneda nacional. Cualquier propuesta
gue no sea presentada en pesos mexicanos No sera tomada en consideracion.

Cualquier trabajo no considerado en este procedimiento de contratacién, solo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito de la API ALTAMIRA. Para el pago de este trabajo
se analizara conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los analisis
presentados.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la API ALTAMIRA, ésta
se obliga a cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo inactivo, debiendo
considerar para ello los porcentajes que, sobre el equipo activo, se muestran en el formato
de Costo - Hora Maqguina, anexo en estas bases.

Al costo del equipo inactivo se le adicionara el porcentaje de indirectos que cita en su
propuesta. No se pagara el porcentaje de utilidad.
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Si pasados 30 dias subsiste la suspension de los trabajos, la API ALTAMIRA y el CONTRATISTA
por mutuo acuerdo tomaran la decision que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar
a la terminacién anticipada del contrato, en cuyo caso la API ALTAMIRA cubrira los gastos
en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo cita la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

16.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

EI CONTRATISTA darad al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION amplio poder de decisiéon
para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra y estard
facultado para firmar las estimaciones de obra.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente, en el sitio de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la API
ALTAMIRA, en el tipo de obra que se va a ejecutar.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se
ejecuten los trabajos, y proporcionara al RESIDENTE DE OBRA, todos sus datos generales,
con el objeto de ser localizado cuando asi se requiera.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga
con toda anticipacidn, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo
sustituird, el cual tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, debiendo también cumplir con los requisitos sefalados en el primer
parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de
trabajo.

17.- BITACORA.

Debera llevarse una bitacora de obra, firmada por ambas partes, tal como lo establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento en vigor.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitacora, seran validas, aunque no se
encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

18.- INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA caerda en incumplimiento del contrato, cuando después de 10 dias
contados a partir de la fecha programada para la iniciacion de los trabajos, no cuente con el

equipo de trabajo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones
operativas.
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En este caso la APl ALTAMIRA aplicara las retenciones y/o sanciones gue cita el contrato y
quedara en libertad de contratar con un tercero, la gjecucion de la etapa de la obra que se
trate.

El CONTRATISTA debera mantener su equipo en la zona de trabajo, y hasta que no sean
recibidos a satisfaccion los trabajos por la APl ALTAMIRA.

Las retenciones y/o sanciones a que se hard acreedor el CONTRATISTA por retraso o
incumplimiento, se detallan en el Contrato de Obra que celebrardn entre ambas partes.

Los motivos de rescision del Contrato de Obra se detallan en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismasy en las clausulas del Contrato.

19.- SENALAMIENTO.

Para la ejecucion de los trabajos, objeto de este proceso de contratacion, el contratista
deberd tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares,
sefalamientos, etc, que sean necesarios para su correcta ejecucidn: si durante el
desarrollo de éstos, se provocan danos parciales o totales a los materiales, equipo,
mobiliario, instalaciones, etc. La reposicién y/o reparacion seréd por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

El contratista debera considerar dentro de sus costos indirectos los gastos por
sefalamientos y dispositivos de proteccién para la obra, acorde a la norma N-PRY-CAR-
10-03-004/01, asi como sus complementarias indicadas en la misma, por tanto, si faltan
sefalamientos acordes a la norma, se deberan agregar.

El contratista previo al inicio de los trabajos debera presentar el plan para la proteccidén
de la obra segun la norma N-PRY-CAR-10-03-004/01y sus complementarias, asi como una
memoria descriptiva de la misma, para su debida autorizacidn, acorde a lo considerado
en el parrafo anterior.

Se debera contemplar seflalamientos con iluminacion durante la noche, ya que quedara
prohibido el uso de mechones o similares, debido a la existencia subterranea de lineas de
gas en diversos puntos del Puerto.

Asi también debera considerar los debidos permisos ante las autoridades viales y de
transito, los cuales se efectuaran una vez autorizado el plan de trabajo y su debida
protecciéon de la obra. Lo anterior se efectuara con la coordinaciéon de esta entidad.

20.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA.

El finiquito y terminacion del contrato se efectuara de acuerdo a lo contenido en las
secciones VIl y IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y con fundamento en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas, en la fecha que realice el acta de entrega-
recepcion de los trabajos, 0 en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, deberd proporcionar al RESIDENTE DE OBRA y
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este revisara y autorizarg, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados que
correspondan.

21.- PROGRAMA DE OBRA.

API Altamira proporcionara al LICITANTE el periodo de tiempo de ejecucidn de los trabajos
al que debera de sujetarse.

RELACION DE PLANOS Y/O CROQUIS

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de
especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por
lo que deberan entregarse debidamente firmados por el representante legal de la
empresa licitante, dentro de este documento.

NUM. DESCRIPCION DEL PLANO FECHA

API-ALT-GI-M-PO18-20-0 Planogen'eral'dedesmqnteydesh@rbeen
zona del circuito del recinto portuario.
API-ALT-GI-M-P0O19-20-0 Plano genergl dg I|mp|eza'y recolecuo'n de
basura del circuito del recinto portuario.
API-ALT-GI-M-P020-20-0 Plahta genera! barrido del circuito del Febrero 2020
recinto portuario

Zona de tiro para material producto de
API-ALT-GI-M-CO10-20-0 desmonte, deshierbe, despalme, jardines,

podas, jardines, podas, desazolve, barrido y
[lantas..

Febrero 2020

Febrero 2020

Febrero 2020
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

IConcepto No. 1.0

CONCEPTO: Desmonte y deshierbe en zona de camellones, acotamientos y bermas de
servicio del Puerto, incluye: equipo de seguridad, podado, acopio, carga, acarreo,
descarga del material, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION: Desmonte, chapoleo y deshierbe en zona de camellones, acotamientos y
bermas de servicio del Puerto y podado de las areas verdes del Recinto Portuario del
Puerto Industrial de Altamira. Incluye: podado, acopio, carga, acarreo y descarga del
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto.

ALCANCES:

1. Desmonte, chapoleo, podado y deshierbe manual y/o mecanico y acopio, carga y
acarreo del material producto de la limpieza cada tres dias, que se sefalan en los
planos N°. API-ALT-GI-M-P018-20-0 y API-ALT-GI-M-C010-20-0, en las zonas
adyacentes a los acotamientos de las vialidades y berma de servicios cortando la
hierba o vegetacion dejando perfilado y acabado final con altura maxima de hasta
10 cm. en cada servicio. Incluye, desorillado en zonas adyacentes a guarniciones,
banquetas y acotamientos con desorilladora y zonas en presencia de agua.

Para la realizaciéon de estos trabajos se propone al contratista considerar una
plantilla compuesta por:

01 tractor agricola con chapoleadora (con operador).
01 camién 3 ton (con operador).

01 tractor de jardin podador (con operador).

03 desorilladora.

10 machetero/desorillador.

01 cabo de oficios.

01 lote herramienta menor.

Lo anterior no es limitativo por lo que el contratista podra proponer un arreglo
diferente de acuerdo a su experiencia en trabajos similares.

2. Para los trabajos de desmonte, chapoleo, podado y deshierbe se deben ejecutar
en las siguientes vialidades:

a) Blvd. Golfo de California Norte con un ancho de hasta 6.0 m lado oriente y

6.0 m lado poniente, incluye el camellén central con un ancho aproximado
de 33.00 m. En una longitud de 755.90 m.
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Blvd. Golfo de California Sur con un ancho aproximado de hasta 25.0 m lado
oriente, 26.0 m lado poniente, 20 m. de ancho en el camellén central (en
una longitud de 1,338 m.).

Calle Rio Tamesi, lado sur hasta 13.00 m. de ancho y lado norte variable
hasta 9.50 m. En una longitud de 1,322m.

Vialidad Golfo de México en tramo de norte —sur con un ancho variable de
hasta 7.50 m. lado oriente y variable de hasta 61.60 m lado poniente, en una
longitud aproximada de 3,435 m.(de la curva del cocodrilo al antiguo
edificio de api) ; tramo de entrada a IPM a ATP lado oriente 10.00 m. y lado
poniente 6.20 m. en una longitud de 500.00 m. incluye camellén central de
ancho aproximado de 2.50 de ancho ;Y tramo de oriente — poniente con un
ancho variable de hasta 20.00 m. lado norte y de hasta 15.00 m lado sur,
incluye el camellén central con un ancho aproximado de 27.00 m en una
longitud de 740 m.

Calle Mar Caribe con un ancho de hasta 3.00 m lado norte y 5.00 m lado
sur. En una longitud de 470 m.

Calle Golfo Pérsico en un ancho de hasta 14.00 m. lado poniente y 3.00 m.
lado Oriente. En una longitud de 700 m.

Calle Mar Rojo en tramo de norte — sur con un ancho variable de hasta 8.00
m. lado oriente y variable de hasta 6.50 m lado poniente, en una longitud
de 1,760 m. Y tramo de oriente — poniente con un ancho de hasta 10.00 m.
ambos lados, en una longitud de 655 m.

Prolongacién Golfo de México con un ancho de hasta 12.0 m lado sur y
hasta 8.0 m lado norte, asi como el camellén central con un ancho
aproximado de 29.00 m. En Una Longitud De 1,250 m.

Zona de Secretaria de Marina (CUMAR). Superficie aproximadamente de
7.0 has.

Calle Prolongacién Golfo Pérsico y Prolongacion Mar Baltico con ancho de
hasta 350 m lado poniente; asi como Calle Mar Baltico y Calle Mar
Mediterrdneo con ancho de hasta 3.50 m ambos lados. En una longitud de
3120 m.

Zona de Usuarios con una superficie aproximada de 3.21 has.

Frente a Ex Copper (ATP) con una superficie aproximada de 0.96 has.

m) Vialidad Mar de Cortés en tramo de norte — sur con un ancho de hasta 7.00

P)
a)
r)

s)

m. lado oriente, en una longitud de 388 m. Y tramo de oriente — poniente
con un ancho de hasta 6.50 m. lado norte y de hasta 7.00 m lado sur, en
una longitud de 1,057 m.

Camino acceso a Marina con un ancho de hasta 8.70 m. lado sur, en una
longitud de 260 m.

Camino a Muelle de Embarcaciones Menores Sur (MEM) con un ancho de
hasta 7.20 m. lado oriente y de hasta 6.50 m lado poniente, en una longitud
de 160 m.

Entrada a Muelle de Embarcaciones Menores Sur (MEM) con ancho de
hasta 3.50 m ambos lados. En una longitud de 60.0 m.

Entrada a empresa Dynasol con ancho de hasta 10.00 m ambos lados. En
una longitud de 178.0 m.

Laderos zona norte: en un area aproximada de 1.4 hectéareas.

Almacén y taller de API: en un area aproximada de 0.26 hectareas.
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3. Los trabajos incluyen: Acopio diario, carga, acarreo cada tres dias y descarga de
todo el material producto del deshierbe y/o limpieza a la zona de tiro. Croquis API-
ALT-GI-M-CO010-20-0. Para lo cual deberd contener el material en recipientes que
impidan su dispersién hasta en tanto se deposite en la zona de tiro.

4. Si durante la ejecucion del servicio, se considera insuficiente la cantidad de
personal y/o equipo por el rendimiento que presente, API Altamira (el residente)
podra solicitar la adicién de personal y/o equipo para reforzar la cuadrillay concluir
satisfactoriamente los trabajos en un lapso no mayor a 30 dias. Esto debera
considerarlo en la elaboracién de su precio unitario ya que no se realizara pago
adicional por la incorporacion de personal y/o equipo.

5. La contratista tendra un plazo maximo de 30 dias para terminar el servicio. Si al
término del periodo no ha terminado, solo se le pagara la parte proporcional del
servicio tomando como referencia o pardmetro la superficie en la que haya
trabajado.

6. Se deberan de realizar los trabajos de deshierbe en las areas mencionadas aun
cuando estas se encuentren con presencia de agua, hasta un tirante de 30 cmsE.

7. El tiempo entre servicio y servicio sera a consideracion de la Supervision de API
Altamira

8. El personal que integre el servicio debera presentarse a sus labores diarias
debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas
reflejantes tipo chaleco. Gafete de identificacion y gorra del mismo color.

9. La contratista deberd considerar que dentro del puerto se encuentran plantas
protegidas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0059-2010, como son la
planta de nombre Mangle, Zamia y Soyate, mismas que al detectar la presencia
de ellas en cualquier area dentro de la zona de trabajo, debera evitar su afectacion
o corte. Para lo cual debera notificar a la residencia de la presencia de ella.

MANGLE ZAMIA SOYATE

Calle Rio Tamesi Km. 0 800 Lado Sur, Col. Puerto Industrial, Altamira Tamaulipas, C.P. 89603
Tel: (833) 260 6060 www.puertoaltamira.com.mx
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10. Incluye: material, mano de obra, equipo, sefalamientos, herramienta, acarreos,
maniobrasy todo lo necesario para la correcta gjecucién del concepto.

1. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestién Integral.

12. Para efecto del pago de las estimaciones, deberda de presentar los numeros

generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompafar con
fotografias.

13. Los anchos, longitudes y superficies sefialadas en los planos son aproximadas.

14. Suministrar agua purificada para beber a su personal y caseta de campo con
servicio sanitario para la prestaciéon del servicio.

MEDICION:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO CUANTIFICADO EN CAMPO POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA.
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| Concepto No.02

CONCEPTO: Limpieza a base de recoleccion de basura organica e inorganica en zona de
camellones, acotamientos y bermas de servicio del Puerto. Incluye: equipo de seguridad.
carga, acarreo al sitio de disposicién final.

UNIDAD: SERVICIO.

DESCRIPCION: Recoleccion de basura orgénica e inorganica en zona de camellones,
acotamientos y bermas de servicio del Puerto. Incluye: acopio, carga, acarreo y descarga
del material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto.

ALCANCES:

1. Recoleccion diaria de basura organica e inorganica tales como: llantas, palos,
botellas, botes, troncos, bolsas y animales muertos en las zonas adyacentes a las
vialidades, zona de patios de maniobras, camellones, acotamientos y bermas de
servicio del Puerto, con un ancho minimo de 30 y un maximo de 80 m. que se
sefalan en el plano N°. API-ALT-GI-M-P019-20-0.

Para la realizacion de estos trabajos se propone al contratista considerar una
plantilla compuesta por

01 camidén 3 ton (con operador).
05 pedn.

01 cabo de oficios.

01 lote herramienta menor.

Lo anterior no es limitativo por lo que el contratista podra proponer un arreglo
diferente de acuerdo a su experiencia en trabajos similares.

Los trabajos se realizaran en las siguientes Areas:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Blvd. Golfo de California Norte y camellén central, en una longitud de
755.90 m.

Blvd. Golfo de California Sur y en el camelldn central en una longitud de
1,338 m.

Calle Rio Tamesi en una longitud de 1,322m.

Vialidad Golfo de México en una longitud de 4,175 m.

Calle Mar Caribe en una longitud de 470 m.

Calle Golfo Pérsico en una longitud de 700 m.

Calle Mar Rojo en una longitud de 2,415 m.

Prolongacion Golfo de México lado sur y lado norte, asi como el camellén
central en una longitud de 1,250 m.

Zona de Secretaria de Marina (CUMAR). Superficie aproximada de 7.00
has.
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j) Calle Prolongaciéon Golfo Pérsico, Calle Mar Baltico, Prolongacion Mar
Baltico y Calle Mar Mediterraneo. Longitud acumulada aproximada de
3,120.00 m.

k) Zona de Usuarios. Superficie aproximada de 3.21 has.

) Vialidad Mar de Cortés en una longitud de 1,445 m.

m) Camino acceso a Marina en una longitud de 260 m.

n) Camino a Muelle de Embarcaciones Menores Sur (MEM) en una longitud
de 160 m.

o) Entrada a Muelle de Embarcaciones Menores Sur (MEM) en una longitud
de 60 m.

p) Entrada a empresa Dynasol en una longitud de 178 m.

q) Laderos zona norte: en un area aproximada de 1.4 hectareas.

Los trabajos incluyen: Acopio, clasificacién en organica e inorganica, carga,
acarreo diario y descarga de todo el material producto de la limpieza al relleno
sanitario de Altamira. Incluye pago de derechos, regalias y lo que implique el
depdsito de la basura en el relleno sanitario.

La recoleccidn de basura se debe realizar diariamente en las bermas de servicio
en un ancho de hasta 80.00 m. aproximadamente, donde se encuentran las
vialidades sefaladas en esta especificacion. Ver plano N°. API-ALT-GI-M-P019-20-
0.

4.- Si durante la ejecucion del servicio, se considera insuficiente la cantidad de
personal por el rendimiento que presente el personal, API Altamira (el residente)
podrd solicitar la adicién de personal para reforzar la cuadrilla y concluir
satisfactoriamente los trabajos en un lapso no mayor a 30 dias. Esto debera
considerarlo en la elaboracién de su precio unitario ya que no se realizara pago
adicional por la incorporacién de personal.

La contratista tendra un plazo maximo de 30 dias para terminar el servicio. Si al
término del periodo no ha terminado, solo se le pagara la parte proporcional del
servicio tomando como referencia o parametro la superficie en la que haya
trabajado.

El tiempo entre servicio y servicio sera a consideracion de la Supervision de API
Altamira.

El personal que integre el servicio debera presentarse a sus labores diarias
debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas
reflejantes tipo chaleco. Gafete de identificacion y gorra del mismo color.

Incluye: material, mano de obra, equipo, sefalamientos, herramienta, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto.

Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestiéon Integral.
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10. Para efecto del pago de las estimaciones, deberd de presentar los nimeros
generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompafar con

fotografias, y comprobantes de depdsito de basura en el relleno sanitario de
Altamira.

MEDICION:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO CUANTIFICADO EN CAMPO POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA.
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| Concepto No. 3.0|

CONCEPTO: Trabajos de limpieza de acotamientos, de las vialidades principales y
secundarias del Puerto, mediante el barrido mecanico con barredora autopropulsada
para trabajo pesado y barrido manual, incluye: seflalamiento de obra, equipo de
seguridad, herramienta menor, equipo y mano de obra necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD: SERVICIO.

DESCRIPCION: Trabajos de limpieza de acotamientos, de las vialidades principales y
secundarias del Puerto, mediante el barrido mecanico con barredora autopropulsada
para trabajo pesado y barrido manual, incluye: sefalamiento de obra, equipo de
seguridad, herramienta menor, equipo y mano de obra necesaria para la correcta
ejecucioéon de los trabajos.

ALCANCES:

1. Elserviciode barrido mecanico se realizara de manera continuay progresiva hasta
complementar el servicio en las vialidades indicadas en el proyecto durante un
periodo de tiempo de 30 dias naturales calendarizados a partir de la fecha de inicio
de obra y de manera consecutiva. Ver plano APIALT-GI-M-P020-20-0 para
formular la propuesta de programacion base por servicio que debera incluir en su
propuesta técnica y para elaborar la propuesta econdmica. Dicha programacion
puede estar sujeta a cambio o indicacién por parte de la Residencia de obra,
debiendo quedar asentado en nota de bitdcora o mediante oficio escrito al
contratista.

2. Lostrabajos consistirdn en el barrido de tierra, arena, polvo, lodo, pétreos, asi como
materiales organicos e inorganicos y diversos materiales como metales, plasticos,
maderas; acumulados en el arroyo/superficie de las vialidades indicadas en el
proyecto y en los cambios de vias debido al trafico y el uso de la vialidad. No se
permitird dejar acumulamientos de polvo y tierra sobre la longitud y superficie de
la vialidad, camellones, o areas verdes, asi como en los bordos continuos a los
arroyos viales por lo que tendrd que ser retirado este excedente y acarrearlo al
lugar que la residencia de obra determine durante la ejecucidn de esta actividad
ver croquis API-ALT-GI-M-C010-20-0; conforme el avance de la barredora
autopropulsada para trabajo pesado, con evidencia fotografica de la maquinaria
durante desarrollo de los trabajos. El material inorgdnico debera ser depositado
en el basurero municipal de Altamira

3. Se utilizara la barredora de arrastre de cepillos RJ-300 con motor John Deere
4039d a Diesel, 4 cilindros, de 70 hp, cepillo de 8 ft, neumaticos traseros p235/75r15
o similar, para arrancar del suelo los residuos de lodos y polvos solidificados, previo
al paso de la barredora autopropulsada, con el fin de facilitar el trabajo. En la parte
frontal deberd llevar un equipo de humectacién para evitar la formacién de polvos.
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4. La contratista debera considerar todos los sefalamientos necesarios para
proteccion del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realizacidn
de estos, de conformidad con la supervision de APIALT y las normas vigentes y
aplicables a carreteras SCT, El seflalamiento minino sera flechero, hombres
trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra
ver. Anexo 1.

ANEXO 1.

SENALAMIENTO PROTECCION DE OBRA
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ESQUEMA DE SEGURIDAD EN ZONA DE OBRA

5. La contratista realizara en caso necesario y a solicitud de APIALT, el barrido en
alguna area especifica que no se encuentre indicada en el plano, sin que esto
genere un costo adicional.

6. El barrido se ejecutara utilizando equipo de barrido mecdanico por succion
autopropulsado para servicio pesado de uso en vialidad y carretera sobre
neumatico con todos los accesorios necesarios marca Tymco o similar modelo
450, cepillos de 510mm de didmetro, a velocidad de 20 km/hra a 40 km/hr., motor
de aspiracion de 36/670 v/w, tanque de agua con capacidad para abastecer a la
maquinaria, sistema de aspersores, con sistema de succidén y/o sistema de
recoleccién y todo lo necesario para garantizar el 6ptimo y adecuado barrido,
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dejando libre de materiales diversos acumulados que se encuentre dispersos o
apelmazados en las diversas vialidades; la marca y modelo queda sujeto a
propuesta de contratista licitante y es responsabilidad su operatividad para
cumplir las necesidades requeridas en la entidad, los excedentes del barrido
debera ser acarreados al lugar que la residencia de obra de APl determine durante
el proceso de los trabajos.

La contratista deberd considerar la realizacién de cantidad de barridos por vialidad
de acuerdo a lo siguiente; Blvd. Golfo de California Norte (2 barridos por servicio),
Blvd. Golfo de California Sur (2 barridos por servicio), Calle Rio Tamesi ( 4 barridos
por servicio), Vialidad Golfo de México (4 barridos por servicio), Calle Mar Caribe (4
barridos por servicio), Calle Golfo Pérsico (4 barridos por servicio) Calle
Prolongacién Golfo Pérsico y Prolongacion Mar Baltico Calle Mar Baltico y Calle
Mar Mediterrdneo (2 barridos por servicio), Vialidad Mar de Cortés (2 barridos por
servicio), Camino acceso a Marina ( 1 barrido por servicio), Camino a Muelle de
Embarcaciones Menores Sur ( 1 barrido por servicio), Entrada a Muelle de
Embarcaciones Menores Sur (MEM) ( 1 barrido por servicio), Entrada a empresa
Dynasol (1barrido por servicio), con una longitud de vialidad aproximada de 44.83
Km. Por servicio. Ver plano de proyecto APIALT-GI-M-P020-20-0.

Se debera realizar el servicio en todos los carriles de las vialidades indicadas en el
plano de proyecto, incluyendo los acotamientos laterales, carriles de aceleracion
o desaceleracion de incorporacion, cruces, islas, camellones centrales, junto a
guarniciones, bifurcaciones, reductores de velocidad, entre boyas, aproches.

Se debera considerar una cuadrilla de apoyo manual compuesta por el personal
suficiente y capacitado como auxiliar para la recoleccién, clasificaciéon, acopio,
carga y acarreo de los materiales diversos como pétreos, polvo, tierra, arcillas,
arenas, metal, llantas, madera, organico, diversos, etc.) excedente producto del
barrido.

El personal que integre LA CONTRATISTA para efectuar dichos servicios debera
presentarse a sus labores diarias uniformadas con ropa de trabajo que identifique
a la empresa que representa; preferentemente sea overol color naranja, de
gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, gafete de identificacion e
identificacion oficial y gorra del mismo color, como los accesorios de protecciéon a
la obra que se requiera.

La contratista (representante legal) a través de su superintendente de obra
deberd de presentar un programa de barrido de vialidades a formular a partir de
la programacion base entregada a la residencia de obray a la supervision externa
con anticipacién cuando menos de 3 dias habiles antes del inicio de cada servicio,
en el cual indicara las vialidades y secuencia de barrido de cada una, o lo indicado
en el plano de proyecto como Blvd. Golfo de California Norte, Blvd. Golfo de
California Sur, Calle Rio Tamesi, Vialidad Golfo de México, Calle Mar Caribe, Calle
Golfo Pérsico etc, en los cuales se deberd realizar el nUmero de barridos indicados
en plano de proyecto APIALT-GI-M-P020-20-0 comprendido por 30 dias naturales
por servicio.
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El barrido en las vialidades serd considerando todos los carriles, retornos, laterales,
acotamientos, banquetas; tomando en cuenta que en dicha vialidad puede haber
hasta dos o mas carriles, asi como incluir los acotamientos.

La medicidn y pago del servicio sera equivalente a 44.83 km en un periodo de un
mes (30 dias naturales), por lo que el pago del servicio podra considerarse como
fraccion de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada por ejemplo (11.21/44.83
km=0.25 de servicio) para el pago de estimaciones, causando atraso en el
programay la correspondiente penalizacién,

Se deberd considerar lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo, por lo que la contratista propondra la maquinaria adecuada al servicio
(como barredora por arrastre ¢ por succidn, camioneta de carga, retroexcavadora,
camidn de volteo y personal con herramienta manual) la cual quedara indicada
en su propuesta técnica y en el analisis precio unitario detallado, asi como el
equipo de agua y bomba autocebante requerido a lo operativo, la herramienta
menor segun la superficie a barrer vial-peatonal y la mano de obra necesaria (la
cuadrilla, el equipo auxiliar, de seguridad y sefialamiento de proteccién de obra)
para la éptima ejecucidn de los trabajos, si la residencia de obra y la supervisidon
dictamina deficiencias en la maquinaria puede solicitar a la contratista el cambio
sin que genere costos adicionales.

Deberd contar con un sitio/almacén, fuera de las instalaciones del Puerto para
resguardo de la maquinaria, bodega de herramienta menor y un sanitario movil
proporcionado por la contratista.

La supervision de APIALT indicara al contratista la prioridad en los frentes de
trabajo para realizar el barrido a solicitud, por lo cual sera necesario avisar a la
contratista a través del superintendente de obra previo al comienzo del barrido
de un nuevo tramo o ruta; caso contrario se realizardn las actividades conforme lo
programado.

Durante la prestaciéon de los servicios y durante todos los tiempos operaciéon e
inactivo es de totalidad responsabilidad de la contratista gestionar los tramites
administrativos ante las autoridades fiscales (Aduana), la maquinaria, el personal
y la herramienta menor, equipo, sefalamiento de proteccién a la obra para la
adecuada realizaciéon de los trabajos; en tanto al uso, resguardo, danos y
afectaciones a la Entidad y/o terceros, asi como los costos de mantenimientos a
los equipos y maquinaria, consumos; asi como los mantenimientos preventivos y
correctivos a sus equipos. Tener con anticipacion los repuestos mas susceptibles
de desgaste para garantizar la continuidad de los trabajos, tanto de la
herramienta, equipo y maquinaria, siendo incluido en el analisis de costo unitario
de la propuesta técnico y econdmico.

Para el pago de las estimaciones, la contratista debera presentarse con los
siguientes documentos: hoja de revisidon bajo formato vigente, caratula, nUmeros
generadores con el analisis del km barrido en las diversas vialidades, en uno o
varios croquis indicando rutas de realizacion de los trabajos, asi como fotografias
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de las vialidades barridas indicadas en plano APIALT-GI-M-P020-20-0,
comprobantes del destino final del material de desecho recolectado mediante
barrido mecanico y manual copia legible de los comprobantes de depésito final

de los materiales) asi como el sani mévil con sus respectivas fotografias de
limpieza y/o mantenimiento.

17. Se deberd dar cumplimiento con lo indicado en el Sistema de Gestion Integral
(SCI) “Calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo”.

MEDICION:

La unidad de medicién serd EL SERVICIO cuantificado en campo por unidad de obra
terminada.
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|Concepto No. 4.0

CONCEPTO: Nivelacion de camellones y hombros de costados de diversas vialidades
interiores del puerto, incluye equipo de seguridad, corte, carga, acarreo al primer
kildmetro, subsecuentes, (2 KM), y extendido en la zona de depdsito.

UNIDAD: METRO CUBICO (M3).

DESCRIPCION: Nivelacién de camellones y hombros de costados de diversas vialidades
interiores del puerto, incluye equipo de seguridad, corte, carga, acarreo al primer
kildbmetro, subsecuentes, (2 KM), y extendido en la zona de depdsito.

ALCANCES:

1. Previo a los trabajos, la contratista deberd efectuar el levantamiento topografico
del terreno natural existente, considerarlo en el calculo de los precios unitarios.

2. La contratista debera considerar la realizacidn de los trabajos al inicio de la obra.

3. El corte se realizara en cualquier tipo de material a nivel de guarnicién en el caso
de camellones centrales y en laterales serd a nivel de guarnicién y/o superficie de
rodamiento.

4. Remocion, extraccioén, traspaleo, carga, acarreo, acarreo al primer kildmetro,
kilometro subsecuente (promedio 2 km.) y descarga del material producto del
corte sera retirado a los sitios autorizados por API.

5. Lossenalamientos preventivos seran suministrados y colocados por la contratista
durante todo el desarrollo del servicio.

6. El corte se pagard a los precios fijados en el contrato por metro cubico, por lo que
la contratista deberd entregar los volUmenes de acuerdo con el levantamiento
topografico de las secciones finales.

7. La contratista debera considerar abrir paso con equipo mecanico en la zona de
tiro.

8. Incluye: material, mano de obra, equipo, sefalamientos, herramienta, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, asi como
el tiempo perdido durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad de |la
contratista.

9. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestién Integral.

10. Para efecto del pago de las estimaciones, debera de presentar los nimeros
generadores, croquis de localizacion correspondientes a los trabajos ejecutados,
acompanar con fotografias.

MEDICION:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO CUANTIFICADO EN CAMPO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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IConcepto No. 5.0

CONCEPTO: Corte, Conformaciéon y Nivelacion de plataforma sin control de
compactacidn con equipo mecanico en bermas de servicios, incluye; equipo de
seguridad. corte, mano de obra para papeo, herramienta menor y control topografico

UNIDAD: METRO CUBICO (M3).

DESCRIPCION: Corte, Conformaciéon y Nivelacion de plataforma sin control de
compactacién con equipo mecanico en bermas de servicios, incluye; equipo de
seguridad. corte, mano de obra para papeo, herramienta menor y control topografico.

ALCANCES:

1. Previo a los trabajos, la contratista debera efectuar el levantamiento topografico
del terreno natural existente, considerarlo en el calculo de los precios unitarios.

2. El corte se realizard en cualquier tipo de material a nivel de la plataforma de |a
berma.

3. Remocidn, conformacién y nivelacion a nivel que indique el personal de API-ALT.

4. Lossefalamientos preventivos seran suministradosy colocados por la contratista
durante todo el desarrollo del servicio

5. La conformacién se pagara a los precios fijados en el contrato por metro cubico,
por lo que la contratista debera entregar los voliUmenes de acuerdo con el
levantamiento topografico de las secciones finales.

6. La contratista debera considerar la realizacién de los trabajos al inicio al inicio de
la obra

7. Incluye: material, mano de obra, equipo, sefialamientos, herramienta, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon del concepto, asi como
el tiempo perdido durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad de la
contratista.

8. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestién Integral.

9. Para efecto del pago de las estimaciones, deberd de presentar los nimeros
generadores, croquis de localizacion correspondientes a los trabajos ejecutados,
acompafar con fotografias

MEDICION:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO CUANTIFICADO EN CAMPO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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[Concepto No. 6.0

CONCEPTO: Traslado, carga y acarreo de cualquier tipo de material por medios
mecanicos incluye; equipo de seguridad, control topografico, acarreo al primer kildmetro,
kildmetros subsecuentes, (2 KM), y extendido en la zona de depdsito.

UNIDAD: METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCION: Traslado, carga y acarreo de cualquier tipo de material por medios
mecanicos incluye; equipo de seguridad, control topografico, acarreo al primer kildmetro,
kildmetros subsecuentes, (2 KM), y extendido en la zona de depdsito.

ALCANCES:

1. Acarreo y depdsito de los materiales producto de corte, acumulamiento y/o
demolicidn segun sea el caso. ver croquis API-ALT-GI-M-CO010 -20-0.

2. Tiempos empleados del camidn durante la carga, acarreo y descarga del material.

3. Tiempos empleados en el transporte del material al ler. km. y kilometro
subsecuente.

4. La contratista debera considerar la realizacion de los trabajos al inicio de la obra.

5. Remocidn, extraccioén, traspaleo, carga, acarreo, acarreo al primer kildmetro,
kilometro subsecuente (promedio 2 km.) y descarga del material producto del
corte sera retirado a los sitios autorizados por API.

6. La distancia de sobre acarreo, cualquiera que sea esta, se determinara segun se
indica a continuacion:

a) Enlasterracerias compensadas, segun el diagrama de masas del proyecto,
entre los centros de gravedad del corte y terraplén.

7. El acarreo del material se pagara a los precios fijados en el contrato por metro
cubico, por lo que la contratista debera entregar los volUmenes de acuerdo con el
levantamiento topografico de las secciones finales.

8. Incluye: material, mano de obra, equipo, seflalamientos, herramienta, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, asi como
el tiempo perdido durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad de la
contratista.

9. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestién Integral.

10. Para efecto del pago de las estimaciones, deberd de presentar los numeros
generadores, croquis de localizacion correspondientes a los trabajos ejecutados,
acompahfar con fotografias.

MEDICION:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO CUANTIFICADO EN CAMPO
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Péagina 25



