

. PRP: 7+000.00 CAD. IG. 1+320.00

. PRP: 6+980.00 CAD. IG. 1+300.00

PRP 6+960.00 CAD. IG. 1+280.00

PRP 6+940.00 CAD. IG. 1+260.00

PRP 6+926.33 CAD. IG. 1+246.33

PRP 6+920.00 CAD. IG. 1+240.00

PRP 6+900.00 CAD. IG. 1+220.00

CRUCE A NIVEL

PRP 6+880.90 CAD. IG. 1+200.90

PRP 6+880.00 CAD. IG. 1+200.00

CAD. PRP: 6+860.00 CAD. IG. 1+180.00

AD. PRP 6+841.26 CAD. IG. 1+161.26

CAD. PRP: 6+840.00 CAD. IG. 1+160.00

CAD. PRP: 6+820.00 CAD. IG. 1+140.00

CAD. PRP: 6+800.00 CAD. IG. 1+120.00

CAD. PRP: 6+780.00 CAD. IG. 1+100.00



HACIA AQUILES  
SERDÁN

HACIA ALTAMIRA

ZONA DE REPARACIÓN  
A LA IZQUIERDA

LIBRAMIENTO POR  
BLVD DE LOS RIOS

ZONA DE REPARACIÓN  
A LA DERECHA



FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	POR	APROBADO
SEP-2025	REV-0	REF	ESTE PLANO ESTÁ REFERENCIADO AL PLANO RSPN-ALT-01-P-POB3-24-0	EDPH	SCT

<div><div><b>MARINA</b> SECRETARÍA DE MARINA</div></div> <div>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA S.A. DE C.V.</div> <div><div>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL</div></div>				REVISO	NOMBRE DEL PROYECTO				
				RODOLFO HERRERA RAMOS INGENIERO	<b>PROLONGACION DE VIA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA</b>				
				DIBUJO	NOMBRE DEL PLANO				
				ELVIA OLIVA PEREZ HERNANDEZ	<b>PLANO DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA EN CRUCE A NIVEL 6 KM 6+880</b>				
DIRECTOR GENERAL		GERENCIA DE INGENIERIA		SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS		ACOTACIONES	FECHA	ESCALA	NUMERO DE PLANO
FIDEL MALDONADO LOPEZ VICEALMIRANTE CG. DEM RET		HECTOR AUGUSTO FLORES GONZALEZ INGENIERO		MARIA DE MONSERRAT VALADEZ SILVA INGENIERO		METROS	SEPTIEMBRE-2025	INDICADAS	<b>ASP-ALT-GI-I-P155-25-0</b>