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ANEXO TECNICO

I.  ANTECEDENTES

Con fundamento en los articulos 28, fracciones |, VII, VIIl y X; y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecolégicoy la
Proteccién al Ambiente, la Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V,, en lo
sucesivo ASIPONA Altamira (antes Administracién Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.), presento el
19 de octubre de 2005 ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT), para su
correspondiente evaluacién y dictamen |la Manifestacién de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R)
para el proyecto “Parque Industrial y Cambio de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto
Portuario del Puerto Industrial de Altamira” sobre el cual dicha autoridad emitié el resolutivo
S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 en fecha 6 de marzo de 2006, quien en el ejercicio de sus atribuciones, determind
que el proyecto objetivo de la evaluacién era viable ambientalmente y resolvié autorizarlo de manera
condicionada.

Por lo que el condicionante OCTAVO de dicho resolutivo, establecié la obligacion de ASIPONA ALTAMIRA de
presentar informes de cumplimiento de los términos y condicionantes con una periodicidad semestral,
debiendo presentar dicho documento ante la Direccién General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) con
copia a la Delegacién de la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de
Tamaulipas:

“OCTAVO. - E/ promovente deberd presentar informes de cumplimiento de los términos y
condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que él propuso en la MIA-R. El informe
citado, deberd ser presentado a esta DGIRA con una periodicidad semestral, salvo que en otros
apartados de este resolutivo se explicite lo contrario, contados a partir de la recepcion del
presente oficio. Una copia de este informe deberd ser presentado a la Delegacion de la PROFEPA
en el Estado de Tamaulipas.

Derivado del adecuado cumplimiento en tiempo y forma de los términos y condicionantes del Oficio Resolutivo
S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06, |a DGIRA mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/6457/2010 de fecha 06 de
septiembre de 2010, le indica a la ASIPONA ALTAMIRA gue la presentacion de informes ya no debera realizarlo
en forma semestral y establece una nueva periodicidad anual, al indicar:

“Por lo anterior, con fundamento en los Articulos 8° pdrrafo segundo de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 2° y 16 fraccion X de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA); 2° fraccién XIX, 19 fraccién XXiil y 27 fraccién | del Reglamento Interior de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; esta DGIRA, determina:

Il. Término OCTAVO, la promovente presenté el primer informe semestral de cumplimiento de
términos y condicionantes, correspondiente al periodo anual 2009. Asi mismo, con el fin de tener
un uso responsable del papel, en lo sucesivo sugiere a la promovente presentar a esta DGIRA, en
medio magnético dichos informes semestrales, los cuales deberd integrar a un informe con una
periodicidad anualy presentar a la Delegacion de la PROFEPA en el Estado de Tamaulipas copias
de dichos informes.”

Posteriormente, mediante el oficio APIALT.-D.G. 746/2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 recibido por la
DGIRA en fecha 10 de enero de 2018, la ASIPONA Altamira solicité autorizacion para modificar la presentacion

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.
T: (833) 260 60 60 www.puertoaltamira.gob.mx

ol S, N0
—EYE \

12 N -~
1 "’,\}' A
A AN



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

- MARINA

ANEXO TECNICO

SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

de la documentacion para dar cumplimiento a las condicionantes a las que fue sujeto el desarrollo del proyecto
“Parque Industrial y cambio de uso de suelo del Proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto Portuario del
Puerto Industrial de Altamira”, presentando el documento denominado “Programa Integral de Manejo
Ambiental (PMA)", con el cual se pretende atender cada uno de los impactos ambientales relevantes, a la vez
que depura el formato anterior eliminando conceptos que no corresponden a la valoracion del impacto
ambiental regulado por el oficio resolutivo S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 del 06 de marzo de 2006.

EI PMA es un instrumento gue tiene como objetivo garantizar y demostrar el cumplimiento de las medidas de
control ambiental propuestas en el capitulo VI de la MIA-R ingresada al Procedimiento de Evaluacién del
Impacto Ambiental (PEIA) e informacién adicional y, de ser el caso, proponer nuevas medidas en el supuesto
de que las previstas resulten insuficientes o inadecuadas. Se orienta también, a detectar impactos no previstos
para plantear y adoptar medidas correctivas.

El cumplimiento del PMA se realizard y verificaré a través de la ejecucion de los 6 subprogramas que a
continuacion se mencionan:

I. Subprograma de supervisién ambiental.
Il. Subprograma de conservacion y restauracion de suelos.
.  Subprograma de monitoreo de la calidad del agua.
IV.  Subprograma de rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre y operacién del vivero "El
Edén’”.
V. Subprograma de reforestacion y proteccién de la vegetacion.
VI. Subprograma de rescate, manejo y reubicacién de fauna silvestre.”

En ese sentido, derivado de la solicitud referida la DGIRA emitié el oficio SGPA/DGIRA/DG/00484 de fecha 22
de enero de 2018, donde establece:

“.. En apego a lo anterior, y con fundamento en los Articulos: 8 pdrrafo sequndo de la Constitucidn
Politica de Los Estados Unidos Mexicanos; 28 fraccion If de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente; 5, y 28 del RLGEEPAMEIA; fraccion X del articulo 16 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 19 fracciones XXill, XXV y XXIX, asi como 28 fracciones | y IV del
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. esta DGIRA en e/
ejercicio de sus atribuciones.

ACUERDA:

SEGUNDO. - Autorizar la modificacién del formato para la presentacién de los informes de seguimiento
y cumplimiento de las medidas de prevencidn, mitigacién y compensacion propuestas en la MIA-R. la
informacion adicional y los términos y condicionantes contenidos en el oficio resolutivo
S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 del 06 de marzo de 2006.

Por otro lado, la ASIPONA Altamira, ingreso el 15 de diciembre de 2015, a la DGIRA adscrita a la SEMARNAT, 2
través del oficio APIALT.-D.G.1016/2015, para la evaluacion y resolucién en materia de impacto ambiental la MIA-
R del proyecto “PROTECCION DE LITORAL COSTERO SUR, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA", quedando registrado
con la clave 28TM2015H0020.

Una vez que la autoridad en materia de impacto ambiental evalué la informacion presentada en la
manifestacién de impacto ambiental, en su modalidad regional, la DGIRA determina que el proyecto objeto de
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la evaluacién que se dictamina es ambientalmente viable y lo autoriza de manera condicionada mediante el
oficio resolutivo S.G.P.A/DGIRA/DG/1456 de fecha 04 de marzo de 2016, sujetando el desarrollo del proyecto al
cumplimiento de 15 términos y 9 condicionantes.

La condicionante nlmero 6 sujeté a la Entidad a presentar un “Programa de Manejo Ambiental”, para su
aplicacién una vez de haber sido evaluado por la Autoridad. De manera textual, la condicionante de referencia
quedd como sigue:

“6. Presentar ante esta DGIRA previo al inicio de actividades del proyecto, para su seguimiento y
posterior ejecucion, el Programa de Manejo Ambiental, incorporando los puntos que se enuncian a
continuacion:
i. Indicadores para medir el éxito de las medidas instrumentadas.
ii. Acciones de respuesta cuando con la aplicacion de las medidas no se obtengan los resultados
esperados.
iii. Plan operativo para la atencién a contingencias ambientales.
iv. Plazos de ejecucién de las acciones y medidas.
v. Los resultados de aplicacidn de los programas requeridos en las condicionantes antes
enunciadas.
vi. La documentacion con los resultados de la aplicacidn de este programa deberd incorporarse en
los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes que establece el Término OCTAVO
del presente oficio.”

Es de reconocer que, la construccidon de este tipo de proyectos puede producir impactos ambientales
negativos, los cuales inciden directa o indirectamente sobre cada uno de los componentes ambientales
presentes en el drea de incidencia. Sin embargo, durante el desarrollo de este tipo de proyectos, la mayor
diversidad, incidencia y magnitud de los impactos ambientales se tienen durante las etapas de preparacion
del sitio y construccién.

Considerando que el tipo de proyecto es puntual con realizacién de obras y actividades en zona terrestre y
acudatica, en diferentes grados de conservacién, es importante definir claramente las actividades preventivasy
de mitigacién de impactos sobre los diferentes componentes ambientales. Por lo que, conjugando el tipo de
ecosistemas, su grado de conservacién y actividades constructivas que involucran el desarrollo del proyecto,
es importante identificar los diferentes tipos de impactos ambientales a generarse y caracterizarlos con base
a su intensidad, extensién, temporalidad, persistencia, recuperabilidad y certidumbre para poder establecer
las medidas ambientales adecuadas.

Las obras y actividades para llevarse a cabo como parte de la ejecucién del proyecto implican la realizacion de
actividades dentro de la zona acuédtica y movimiento de maquinaria, vehiculos y trabajadores sobre la franja
de playa durante las etapas de preparacion del sitio y construccién del proyecto. Ello generaria impactos
ambientales puntuales de corta duracién, gue en un momento se pueden prevenir o mitigar, entre éstos la
emisién de particulas a la atmosfera, contaminacién del suelo, emision de ruido y afectacion del
desplazamiento de la fauna silvestre.

De acuerdo con lo anterior, es de suma importancia establecer medidas de prevencién, mitigacion y
compensacién contra los impactos ambientales que se generan por la construccion de este tipo de proyectos.
Estas medidas pueden agruparse en programas especificos, por componentes ambientales y conjunto de
medidas ambientales, para darle un mejor seguimiento y poder evaluar su efectividad. Sin embargo, las
medidas ambientales propuestas en los programas deben ser flexibles y adaptables considerando los tipos de
impactos que se generan.

3de 26 g
Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México. N
T: (B833) 260 60 60 www.puertoaitamira.gob.mx 50') /]

7



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

ANEXO TECNICO

MARINA

SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

En este tenor, se presenta este programa que agrupa un conjunto de medidas estratégicas para el manejo
ambiental del proyecto que nos ocupa.

Il. OBJETIVO

El presente anexo técnico tiene como propdsito describir a detalle el servicio para la realizacion de las
siguientes actividades:

Proyecto “Parque Industrial y Cambio de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial Yy Recinto
Portuario del Puerto Industrial de Altamira”.

* Integracion e ingreso de los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes
vinculados a los oficios 5.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 y del oficio 5.G.P.D.A/DGIRA.DDT 00484/18.

e Ejecucion del Subprograma | supervision ambiental en cumplimiento al oficio resolutivo
S.G.P.A/DGIRA/DG/00484.

e Supervision del cumplimiento del Subprograma Il de conservacién y restauracion de suelos, en
cumplimiento al oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/00484.

Proyecto "Proteccion de Litoral Costero Sur, en el Puerto de Altamira”.

* Integracion e ingreso de los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes
vinculados al oficio resolutivo S.C.P.A/DGIRA/DG/N456/16.

*  Servicio para la supervision ambiental y ejecucién del programa de manejo ambiental en vinculacién
al cumplimiento del resolutivo S.G.P.A/DGIRA/DG/1456/16 del proyecto “Proteccidn de Litoral Costero
Sur, en el Puerto de Altamira”.

Objetivos particulares.

Desarrollar las actividades y preparar oportunamente los informes semestrales que le permitan a la ASIPONA
ALTAMIRA dar cumplimiento a las obligaciones en materia de impacto ambiental que se derivan de los
términos, condicionantes y medidas de compensacién, restauracién y mitigacion, definidas por la SEMARNAT,
a través de los siguientes documentos:

1) Oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 de fecha 6 de marzo de 2006 relativo al proyecto “Parque
Industrial y Cambio de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial Yy Recinto Portuario del
Puerto Industrial de Altamira”, emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
través la Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental determiné en el ejercicio de sus atribuciones
su viabilidad.

2) Oficio Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/00484, de fecha 22 de enero de 2018, emitido por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Direccién General de Impacto y Riesgo Ambiental,
mediante el cual autoriza el Programa Integral de Manejo Ambiental (PMA) conformado por 6
subprogramas establecidos por la ASIPONA ALTAMIRA, mencionados a continuacion:

. Subprograma de supervision ambiental.
1. Subprograma de conservacion y restauracion de suelos. R
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1. Subprograma de monitoreo de la calidad del agua.
V. Subprograma de rescate, manejo y reubicacion de flora silvestre y operacion del vivero "El

Eden”.
V. Subprograma de reforestacion y proteccién de la vegetacion.
V. Subprograma de rescate, manejo y reubicacion de fauna silvestre.

3) Oficio resolutivo SGPA/DGIRA/DG/1456/16, de fecha 04 de marzo de 2016, emitido por la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través la Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental,
mediante el cual de autoriza de manera condicionada el proyecto.

1il. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Integracién e ingreso de los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes
vinculados al oficio resolutivo S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 y al oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/00484 relativo
al proyecto “Parque Industrial y Cambio de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto
Portuario del Puerto Industrial de Altamira”

Alcance:

- Enero-junio del afio 2022,
—  Julio-diciembre del afio 2022.
- Enero-junio del afio 2023.
— Julio-diciembre del afo 2023.

Los informes tendran como objetivo informar a la autoridad sobre el avance del cumplimento de los términos y
condicionantes, asi también en lo que respecta al Programa Integral de Manejo Ambiental (PMA) de conformidad
con el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/00484 a través de los 6 subprogramas ambientales, para lo cual se deberan de
realizar trabajos en campo y de gabinete.

En esta partida se deberd considerar la integracion y elaboracién de los indicadores de cada programa, mismos
que se elaborarédn con informacién recopilada de la supervisidon de los subprogramas o en su caso, de la
informacién proporcionada por la ASIPONA Altamira.

En cumplimiento a los oficios resolutivos S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 y S.G.P.A/DGIRA/DG/00484 se deberan
integrar y presentar ante la DGIRA y ante la Delegacién estatal de la PROFEPA de conformidad con el oficio
S.G.P.A./DGIRA/DG/6457/2010 en medio magnético, los informes SEMESTRALES de cumplimiento de términosy
condicionantes, los cuales deberan integrar un informe con una periodicidad anual.

Asi mismo, se debera presentar ante la ASIPONA Altamira una copia fisica y digital de dichos informes de
cumplimiento de términos y condicionantes de manera SEMESTRAL de acuerdo al calendario estipulado, dichas
copias consideran la inclusién de todos los estudios, documentos, planos, programas, reportes, informes,
levantamientos de campo y memorias fotograficas que avalaran el cumplimiento de términos, condicionantes y
los subprogramas ambientales, asi mismo, se entregard una copia en CD, DVD o memoria USB del respaldo
electréonico de dichas evidencias.

El PROVEEDOR debera incluir en el monto de su propuesta los gastos y viaticos necesarios para el ingreso de
los informes de cumplimiento de términos y condicionantes ante las autoridades competentes.
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- Ejecucion del Subprograma | Supervisién ambiental en cumplimiento al oficio resolutivo
S.G.P.A./DGIRA/DG/00484%.

Alcance:

Subprograma de Supervisién Ambiental:

Bajo el Subprograma de Supervision Ambiental vy la ejecucion de los diversos Subprogramas que integran el
Programa Integral de Manejo Ambiental, asi como al apego estricto al Programa de Monitoreo Ambiental, se
espera evolucionar hacia el tiempo cero en el que se encuentra actualmente el Sistema Ambiental Regional
(SAR) de la manifestacién de impacto ambiental de referencia.

La Supervision Ambiental es el componente a través del cual se documenta y comprueban el cumplimiento de
la normativa ambiental, las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental y las establecidas en la
resolucion emitida por la autoridad.

Objetivos

® Verificar, supervisar y documentar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, de
aquellas obras y actividades que al realizarse y operarse puedan producir el deterioro al ambiente.

® Verificar, supervisar y documentar la ejecucién de las medidas ambientales propuestas en el estudio
de impacto ambiental y en la autorizacién de impacto ambiental.

® Monitoreary documentar las variables ambientales bajo seguimiento a efecto de determinar impactos
ambientales supervinientes asegurando el funcionamiento de las medidas bajo ejecucion a través de
los indicaderes ambientales propuestos.

® Garantizar la conservacién de la calidad ambiental en el recinto portuario industrial y sus colindancias.

Actividades programadas

® Coordinar, supervisar, organizar y planificar las acciones que se requieran durante Ia ejecucién de
obrasy realizacion de actividades potencialmente causales de impacto al interior del Puerto industrial.

® Vigilar que se cumplan las acciones de prevencién, mitigacién y compensacién ambiental emanadas
de la autorizacién otorgada en materia de impacto ambiental, asi como las referentes derivadas de
Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 de la ASIPONA Altamira, en particular:

v ASPN-ALT-GI-P-04 Control ambiental a contratistas.

® Coordinar la elaboracion de los reportes del seguimiento ambiental del proyectoy asegurar su entrega
oportuna a las autoridades ambientales.

® Implementar estrategias de respuesta, en caso de presentarse condiciones de alerta o emergencia.
Documentar, mediante fotografias, los aspectos relevantes del periodo.
Implementar y mantener un acervo documental y gréfico del desempefio ambiental del proyecto.
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Informes de Supervision Ambiental
Los informes de supervisién ambiental, que incluyen el seguimiento de Términos y Condicionantes, deberan
contener lo siguiente:

® |ntroduccion

® Antecedentes

® Aspectos técnicos

® Resultados obtenidos

® Analisis de los resultados. En el caso de presentarse impactos supervinientes debera de indicarse el
modo en el que fueron caracterizados y las acciones tomadas para revertirlos.

® Andlisis de las variables

® Discusién sobre los resultados y problemas presentados durante el periodo.

e Conclusiones, recomendaciones y compromisos, de ser el caso, para el siguiente periodo.

e Elreporte incluird, imprescindiblemente, los probatorios recabados tales como fotografias, resultados

de laboratorio, comprobantes de mantenimiento, entre otros que sean necesarios para demostrar la
gestion ambiental realizada durante el periodo.

Indicadores

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el PMA es un instrumento que tiene como objetivo garantizar y
demostrar el cumplimiento de las medidas de control ambiental propuestas por la promovente en el Capitulo VI
de la MIA-R de referencia e informacién adicional y, de ser el caso, proponer nuevas en el supuesto de que las
previstas resulten insuficientes o inadecuadas. Se orienta, también, a detectar impactos supervinientes para
plantear y adoptar medidas correctivas. El ejercicio practico y tedrico que esto implica es adaptativo, es decir;
gue en funcién de la caracterizacion de nuevos o distintos impactos se deriva hacia la ejecucion de nuevas
medidas correctoras que, a su vez, se incluyen como protocolo adicional al PMA pudiendo resultar en nuevas
acciones que han de agregarse ajustando las matrices y calendarios de ejecucion.

Los indicadores de seguimiento considerados para la evaluacién de los resultados del Subprograma de
Supervisidon Ambiental son los siguientes:

Indicadores de Seguimiento - Supervision Ambiental.

wm—

En dondei . . . c= 100%
¢ = cumplimiento de las medidas establecidas

j =Numero de medidas cumplidas
t = NUmero total de medidas establecidas
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Adicionalmente se podran obtener otros indices que demostraran el nivel de cumplimiento ambiental durante
las diferentes etapas del proyecto, a través del siguiente célculo:

+ Xy F o Xy

Ica = 2t L

En donde:

ICA= indice de Cumplimiento Ambiental.

x = nimero de criterio de evaluacidén de la medida i, durante la actividad I
i = medida.

J = actividad.

X = numero total de evaluaciones por periodo (de acuerdo al criterio).

Los indicadores de desempefio planteados miden el logro de los objetivos de programas o actividades que
reflejan el cumplimiento ambiental del proyecto.

En este caso, para determinar el indice de Desempefio Ambiental (IDA) del proyecto se propone utilizar el
promedio de las valoraciones dadas a las diferentes medidas durante una actividad determinada. Los resultados
de este indicador seran Utiles en cualquier momento a lo largo de la vida Gtil del proyecto.

Ica,

IDA =

En donde:

IDA= Indice de Desempefio Ambiental

i = medida

Jj = actividad

M = nlmero de medidas totales del proyecto

Los rangos de los umbrales de desempefio que serdn considerados para determinar efectividad de
cumplimiento de la medida y que debera reportarse son los siguientes:

Rango de los umbrales.

100 -90 Cumple totalmente con ia medida, la cual es efectiva y constante
89 - 71 Cumple de manera efectiva la medida, con alguna omisién ocasional
70 - 51 Cumple de manera efectiva la mayor parte de la medida
50-21 cumple parcialmente la medida
20 -1 inicia de forma incipiente el cumplimiento de la medida
0 No se han iniciado acciones para el cumplimiento de la medida
Entregables de supervision ambiental a obras a cargo de la ASIPONA Altamira. (57’

Se entregard un reporte con la informacion de conformidad con el procedimiento ASPN-ALT-GI-P-04 Control
ambiental a contratistas, incluyendo:
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e El formato ASPN-ALT-GI-F-22 Control ambiental en cbras y/o servicios debidamente llenado por el
PROVEEDOR derivado de la visita de verificacion;

e El formato ASPN-ALT-GI-F-22 Control ambiental en obras y/o servicios debidamente llenado por el

PROVEEDOR a computadora (el cual debera incluir las firmas en version original);

La memoria fotogréfica respectiva de cada visita,

Evidencias de la solventacion de las observaciones realizadas al contratista.

Hoja(s) de calculo en versién editable con los datos obtenidos de los analisis (indicadores).

Hoja(s) de calculo en versién editable de la matriz de cumplimiento de las obras.

Estos reportes deberan ser presentados a la ASIPONA Altamira de manera fisica y digital considerando la
inclusién de la evidencia que soporte las supervisiones (ASPN-ALT-GI-F-22, archivo fotografico, bitacoras,
manifiestos, comprobantes de disposicion, etc.).

- Supervisién del cumplimiento del Subprograma Il de conservaciény restauracion de suelos,
en cumplimiento al oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/00484.

Alcance:

Subprograma de Conservacion y Restauraciéon de Suelos

En cumplimiento al subprograma, el PROVEEDOR deberd supervisar el correcto cumplimiento de las actividades
realizadas por terceros autorizados por la ASIPONA Altamira que comprendan la preparacion del terreno con
objeto del desarrollo de obras y actividades que puedan ocasionar impactos directos y que afectan la calidad del
suelo como: la remocién de la cubierta vegetal, el despalme y el movimiento de tierras y en su caso, supervisar la
restauracién de los espacios afectados y la aplicacién de medidas de compensacion.

La informacién generada en la supervision y/o proporcionada por la ASIPONA Altamira servira para generar los
indicadores correspondientes a este concepto.

Nota: Si durante el periodo en que corresponda no se presentan actividades en las que el PROVEEDOR
requiera verificar el correcto cumplimiento del subprograma, se debera describir en los informes

correspondientes a la partida 1 que no se realizaron acciones de conservacion v restauracién de suelos, v
los indicadores deberan quedar plasmados en ceros, por lo gue el monto cotizado para la supervisién de

este subprograma no sera erogado.

Acciones de proteccién para el suelo

El PROVEEDOR realizara visitas prospectivas a los sitios donde se desarrollen proyectos que hayan causado
transformaciones pero que el suelo no se encuentre ocupado por infraestructura asociada al desarrollo, asi como
en el perimetro y zonas de influencia del Puerto a efecto de ubicar areas afectadas. Las acciones de proteccion
que, en su caso, deberd supervisar el PROVEEDOR y que deberadn ser implementados por los terceros, se
describen en el Subprograma |l de conservacion y restauracion de suelos.

Las acciones concretas que realizard el PROVEEDOR se implementaran bajo este Subprograma las cuales se
describen a continuacion.
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a) Recorridos prospectivos

EI PROVEEDOR, en su caso, realizara recorridos prospectivos en las dreas de ubicacién de los proyectos realizados
por contratistas o terceros autorizados por la ASIPONA Altamira, para ubicar sitios en los que el suelo se
encuentre afectado.

b) Bitacoras de campo

Con la finalidad de tener un registro de las acciones realizadas y valorar el alcance de las medidas relativas a este
Subprograma, se hace indispensable que los terceros autorizados por la ASIPONA Altamira elaboren y
mantengan al dia bitdcoras de seguimiento detallando la secuencia de los sucesos y las condiciones en que se
desarrollaron, incluyendo las eventualidades que se presenten durante su ejecucidn y que permitiran al
PROVEEDOR recabar datos, acciones y registros de las labores realizadas en el ambito de este subprograma. En
caso de que se desarrollen actividades, estas bitacoras deberadn ser solicitadas durante las supervisiones que se
realicen o a solicitud de la ASIPONA Altamira.

| Bikicora de Camuo para e Commrvackoo de Susko [
Auiblanial Logotipo de la
- — - empresa
® ¥
Responsaids Tecnien

Bitacora de campo para la compactacién del suelo {contaminacién)

Bhrdcora de Campo pars ln Consanvadion de Sualo
Supervitién Amblental Logotipode la
Compactitin empresa

|| topertclncompscints oo |

 lespemabie Tiericn

Bitdcora de campo para la compactacién del suelo {compactacion)
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Los indicadores de desempefio que seran utilizados para el control y seguimiento de este Subprograma se
exponen a continuacion:

Indicadores de Seguimiento - Conservacién y Restauracion de suelos.

Z hc =hc; + hey + -+ he, Ct)
bho=x En donde:
En donde; hd = superficie total (m?) de
hc = superficie (m?) de horizontes compactados y/o endurecidos horizontes
durante la construccién del proyecto hca = superficie (m? de| descompactados
horizontes compactados y/o hda = superficie (m? de
endurecidos durante la construccién del proyecto en el sitio NUm. 1| horizontes descompactados
hcn = superficie (m?) de horizontes compactados y/o endurecidos en el area del
durante la construccion del proyecto en el sitio NUm. n proyecto

hc = superficie (m? de

horizontes compactados y/o
endurecidos durante Ia
construcciéon del proyecto

co
rco = (c_o,,) x 100 rco = 100%
En donde:

rco = reutilizacion de la capa organica de suelo
co = volumen (M3 de la capa organica, incorporada a las zonas

afectadas
cor = volumen (m?3) totales de capa organica rescatada
e =
ZW=W1+W2+'"+W;: ws_(rT)x1oo_1oo%
v=x En donde:
En donde: rvs = incorporacién total de
rv = volumen (m3) de residuos vegetales triturados rvi = volumen (m?3)| residuos vegetales al suelo Y|
de residuos vegetales triturados, areas verdes
obtenidos en el sitio de desmonte y despalme NUm. 7, rvi = volumen (m3 de residuos
incorporados a las dreas verdes y suelos escarificados vegetales, incorporados al suelo
rva = volumen (m?) de residuos vegetales triturados, escarificado y dreas verdes
obtenidos en el sitio de desmonte y despalme Num. n, rvt = volumen (m?® total de
incorporados a las dreas verdes y suelos escarificados residuos vegetales,
generados en las actividades de
desmonte y despalme
Mde26 _
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bs, = e) x 100

bsi = biorremediacién de suelos bs; = 1009
j = Superficie (m?) en la que se realiza la biorremediacién
s = Superficie (m?) total en la que ocurrié el derrame de
hidrocarburos

Medicion de los pardmetros establecido en la Norma Oficial Valores de los pardametros
Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 que establece limites | medidos dentro de lo establecido
maximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las en la NOM-138-SEMARNAT/SS-
especificaciones para su caracterizacidon y remediacién. 2003

do = (]E) x 100

En donde;

do = desmantelamiento de obras do = 100%

j=Numero de obras provisionales desmanteladas al final de la
construccion del proyecto
s = NUmero total de obras provisionales instaladas en

durante la construccién de! proyecto.

¢) Gestion de residuos

La supervision que realice el PROVEEDOR debera tomar en cuenta la gestion (desde la generacidn, segregacion,
buenas practicas y disposicion) de los diferentes tipos de residuos, de conformidad con el Subprograma Il de
conservacion y restauracion de suelos.

d) Indicadores
Los indicadores de seguimiento y la valoracién de la eficiencia de fa medida deberan ser elaborados por el

PROVEEDOR con la informacion entregada por los terceros o la recopilada en las verificaciones de campo.
Indicadores de Seguimiento para residuos.

En donde: Iru = 100%
Iru = limpieza de residuos urbanos/de manejo especial
J= Superficie (m?) en la que se realiza la limpieza y
recoleccién

s= Superficie (m?) total del frente de trabajo

Ju
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®

j = ndmero de trabajadores en el frente de la obra
k=15
ss = nUmero de sanitarios portatiles suficientes.

En donde: mry; = 1
mrui = Indice de manejo de residuos urbanos/de manejo especial
j si
sp=(]%)=$ &= —)x1oo
En donde: En donde:
sp = sanitarios portétiles suficientes = [ndice de eficiencia = 100%
si = NUmero de sanitarios

instalados en el frente de la
obra.
ss = nUmero de sanitarios

portatiles suficientes.

I
cl= (l_) X100
P

En donde:
= colocacién de letreros
li = nUmero de letreros instalados

Ip = nimero de letreros proyectados

cl = 100%

Indicadores de Seguimiento - Manejo de Residuos Peligrosos.

Irp = (;) x 100

En donde:

Irp= limpieza de residuos peligrosos

j= Superficie (m?} en la que se realiza la limpieza y recoleccion
s= Superficie (m?) total del frente de trabajo

Irp = 100%

trp = (v{) x 100

En donde:
trp = tratamiento final de residuos peligrosos
v = volumen (m3) de residuos peligrosos almacenados en el frente de

trabajo
=volumen (m3) total de residuos peligrosos tratados por la

empresa especializada

trp = 100%
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D

mrp; = (trp

i
[y

mrp;
En donde:
mrpi = [ndice de manejo de residuos peligrosos

sct = (:is:) x 100

En donde:

sct = suelo contaminado tratado.
vsc = volumen (m?) de suelo contaminado almacenado en el frente de sct = 100%
trabajo.

vst = volumen (m?) total de suelo contaminado tratado por la
empresa especializada y regresado al lugar de origen.

Los reportes estaran integrados con la siguiente informacién:

La memoria fotografica respectiva de cada visita.

La informacién generada en la supervisién y/o proporcionada por la ASIPONA Altamira.

Indicadores (Hoja(s) de calculo en versién editable con los datos obtenidos de los analisis).

Bitacoras.

Evidencia de las acciones de proteccién (reportes de descompactacion y/o acondicionamiento del suelo,
reutilizacion de la capa orgénica, trituracidon de residuos vegetales, técnicas de biorremediacién y/ o
desmantelamiento de obras provisionales), que en su caso fueron implementados por los terceros.

Dichos reportes deberdn ser presentados a la ASIPONA Altamira de manera fisica y digital considerando la
inclusion de la evidencia que soporte las supervisiones del correcto cumplimiento de las actividades realizadas
por terceros para la conservacidn y restauracién de suelos.

— Integracion e ingreso de los informes semestrales de cumplimiento de términos y
condicionantes vinculados al oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 relativo al
proyecto “Proteccion de Litoral Costero Sur, en el Puerto de Altamira™

Enero-junio del afio 2022,
— Julio-diciembre del afio 2022.
~ Enero-junio del afio 2023.
— Julio-diciembre del afio 2023.

Alcance:
1

Los informes tendran como objetivo informar a la autoridad sobre el avance del cumplimento de los términos y
condicionantes, de canformidad con el oficio §.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 a través de los programas ambientales,
para lo cual se deberan de realizar trabajos en campo y de gabinete.

En esta partida se debera considerar la integracion y elaboracién de los indicadores de cada programa, mismos
que se elaboraran con informacién recopilada de la supervision de los subprogramas o en su caso, de la
informacion proporcionada por la ASIPONA Altamira.
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En cumplimiento al oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 se deberdn integrar y presentar ante la
Delegacion estatal de la PROFEPA con una periodicidad semestral durante las etapas de construcciéon y
preparacion de obras.

Asi mismo, se deberd presentar ante la ASIPONA Altamira una copia fisica y digital de dichos informes de
cumplimiento de términos y condicionantes de manera SEMESTRAL de acuerdo al calendario estipulado, dichas
copias consideran la inclusién de todos los estudios, documentos, planos, programas, reportes, informes,
levantamientos de campo y memorias fotograficas que avalaran el cumplimiento de términos, condicionantes y
los subprogramas ambientales, asi mismo, se entregard una copia en CD, DVD o memoria USB del respaldo
electrénico de dichas evidencias.

El PROVEEDOR debera incluir en el monto de su propuesta los gastos y vidticos necesarios para el ingreso de
los informes de cumplimiento de términos y condicionantes ante las autoridades competentes.

— Servicio para la supervisién ambiental y ejecucién del programa de manejo ambiental
en vinculacién al cumplimiento del resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 del proyecto
“proteccidn de Litoral Costero Sur, en el Puerto de Altamira™

Alcance!

R Supervisién Ambiental y ejecucién del programa de manejo ambiental:

La Supervisién Ambiental es el componente a través del cual el PROVEEDOR documentara y comprobara el
cumplimiento de la normativa ambiental, las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental y las
establecidas en la resolucién emitida por la Autoridad.

Acciones de Manejo Ambiental

A continuacién, se describe el conjunto de medidas ambientales que conforman la estrategia ambiental a
supervisar por el PROVEEDOR para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales ocasionados por los
contratistas y que serviran como informacion para la elaboracién de los indicadores, los cuales se describen en
el desarrollo del presente:

a) Supervisién de la contaminacién de agua, suelo y aire por la operacién de maquinaria y equipo.
Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida seran:

Se propone gue la cantidad de residuos peligrosos generados por fuga y derrame de hidrocarburos sea el
indicador para evaluar el impacto del proyecto sobre la contaminacion de suelo y agua. Y, para la emisidn de
particulas a la atmdsfera el numero de vehiculos y maquinaria rebasando los limites maximos permisible de
emisiones contaminantes establecidos en las normas coficiales mexicanas NOM-04T-SEMARNAT-2005, NOM-042-
SEMARNAT-2003 y NOM-045- SEMARNAT-2006.

El analisis de los indicadores aqui propuestos y la presentacion de los resultados obtenidos tienen como objetivo
mostrar cuantitativamente el nivel del impactoy, de cierta medida, la eficiencia de las medidas establecidas para
mitigar impactos cuando estos se hayan identificado.

15 de 26 Sl’/

Calle Rio Tamesi Km O BOO Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, Mexico.
T: (833) 260 60 60 www.puertoaltamira.gob.mx




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

ARIA D

ANEXO TECNICO

MARINA

SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

El calculo de los indicadores se realizara aplicando las férmulas que se muestran a continuacién. Adicional a las
férmulas se presenta el valor de la eficiencia de minima o maxima, segun sea el caso, esperada.

Donda:

Rk(:nnﬂdaﬂdemddmpwgmsos(aueloyagua
contaminados con hidrocarburos) generados mensualmente
por fugas y dermames (kg de material contaminado y L de
agua contaminada, respectivaments).

Evento: Sumatoria de las cantidad de residuos pefigrosos
generados por fugas y derrames de hidrocarburos, tanto de
suelo como de agua contaminados (kg y L, respectivaments,
y por sepsrado) de cada uno de los eventos presentados
mensuaimente.

Este 10% representa fa cantidad de
residuos peligrosos que se deben
reducir de un mes a otro. Para ello
se debe extrapolar la cantidad
considerando o cantided de
maquinaria, vehiculos y equipos
operando en et proyecto.

Este indicador no considera la
cantidad de hidrocarburos
generados por el mantenimiento de
los automotores, ya que ellos son
generados por producto de buenas
pricticas para la prevencion de
impactos,

"
Bmisién de gases = ;mmmnnmmmm

Donde:

Emision de gases: Cantidad de fuentes vehiculos
automotores que rebesen los limRes méximos de emisiones
establacidos en las normes oficlales mexicanas NOM-041-
SEMARNAT-2005, NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-
045-SEMARNAT-2006.

Automolores contaminantes: Nimero de vehiculos
automolores mensuales detectados rebasando los limites
médmos permisbles de emisiones de gases establecidos en
tas normas oficiales mexicanas respectivas.

Automores con altas emisiones = 0

Este valor hace referencia a que no
se permitrA operar vehiculos
automolores que se rebasen los
limkes midmos permisbies de
emisiones  contamihantes ol
ambients en 6} proyecto.

Resuepensién de partieulas = Z;.mm

Donde:

Resuspension de particulss; Ndmero de sucesos con
resuspensiin de particulas en el predio def proyecto en un
mes.

Eventos: Sumatoria de ocasiones en que obeerva la

resuspensiin de particule en (3 atmosfera con e paso de
vehiculos automolores en caminos de tesraceris ol mes.

Eventos con resuspensién = 0

Este valor hace referencia a que no
pemiid 8 resuspensibn  de
particulas por ¢l paso vehicular en el
pradio del proyecto.
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Asi mismo, el PROVEEDOR deberé supervisar las acciones implementadas por parte del contratista en caso de
desviaciones de las variables bajo control de acuerdo a lo establecido en el PMA.

Este valor hace referencia a que la
totafidad de los residuos da manejo
especial generados bimestraimente

RME = inusammdu -zl:nus dispussctos
=y =

Oonde:

RME: Cantidad de residuos manejo especial remanentes
(xg) en el predio del proyecto producto de la cantidad de
residuos generados por periodo definido menos ta cantidad

tendriin que ser dispuestos en el
sitio donde la autoridad determine
para ello.

de residuos dispuestos en el mismo pesiodo en el sitio
detarminado por la autorided. En este caso, ef peilodo de
evaluacién de ia generacién y disposicién de residuos de
maneajo especial sard bimestral

b) Supervision de la generacién de residuos

Las medidas a tomarse en cuenta durante la supervisién van encaminadas a reducir la generacion de los tres
tipos de residuos considerados en la Ley General para la Prevencién y Gestion Integral de los Residuos y en su
Reglamento, siendo estos los domésticos, de manejo especial y residuos peligrosos, asl como su manejo y
disposicién.

Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida seran:

Los indicadores para evaluar la eficiencia de las medidas ambientales propuestas para mitigar la contaminacion
por la generacién de residuos seran diferentes entre los tipos de residuos. Si bien en el proyecto se tendrd como
objetivo principal el verificar la implementacién de las medidas para reducir al maximo la generacion de todos
los residuos, no se puede establecer como indicador el reducir la generacién de residuos como indicador de
eficiencia general.

Para el caso de los residuos sélidos urbanos y los de manejo especial, el indicador seré la relacion entre la
cantidad de residuos generados en el predio del proyecto y la cantidad de residuos dispuestos en el sitio que la
autoridad determine para ello. Para ello se aplicard la siguiente férmula e indicador de éxito.

RSU remantes = Okg

n n
RSU = z RSU genarados — Z RSU dizpusstos

= Este valor hace referencia a que la

totaidad de los residuos sGiidos
urbanas generados semanalmente
tendrin que ser dispuestos en el
sitic donde la auloridad determine
para elfo.

=1
Donde:
RSU: Cantidad de residuos sélidos urb: tes (kg)
producto de Ia cantidad de residuos generados por periodo
definido menos Ia canlidad de residuos sélidos urbanos

fisp en el me periodo en el sitio determinado por
la autoridad. En esle caso 2| periodo da evaluacion de ia
o ion y di icion de resi sdlido urb serd
semanal

Asi mismo, el PROVEEDOR debera supervisar las acciones implementadas por parte del contratista en caso de

desviaciones de las variables bajo control de acuerdo a lo establecido en el PMA. ‘
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c) Supervisién de la instalacién y uso de letrinas portatiles

Esta actividad deberd ser cumplida por las empresas contratistas a cargo de obras administradas por la
ASIPONA Altamira o por actividades realizadas por terceros que sean autorizadas por esta Entidad.

Mientras que el PROVEEDOR deberd realizar las verificaciones en campo, recopilando la informacion y la
evidencia correspondiente en la ejecucién de esta actividad y para la elaboracién de este indicador.

Para evaluar la eficiencia de la medida ambiental propuesta con la finalidad de prevenir la contaminacion del
sueloy agua, la calidad del aire y reducir posibles problemas de salud por efecto de defecaciones al aire libre, se
propone considerar la siguiente relacién:

NUmero de trabajadores y nimero de letrinas portatiles en el predio del proyecto.

=1==(,{-)==5 ‘*'=(£)xm°
sp = Relacion trabajadores fotales y | ei=lindice de eficiencia (100%).
sanitarios portatiles totales (15 1). si = Nimero de sanitarios instalados en el

j = Niimero de irabajadores totales. frente de la obra.

k = Sanitanios portafiles totales ss = numero de sanitarios poriafiles
ss = Nimero de frabajadores y sanitarios

poriatiles en el frente n.

Asi mismo, el PROVEEDOR deberd supervisar las acciones implementadas por parte del contratista en caso de
desviaciones de las variables bajo control de acuerdo con lo establecido en el PMA.

Las actividades descritas en los incisos del inciso "a" al “c” deberan quedar documentados de conformidad con
el procedimiento ASPN-ALT-GI-P-04 Control ambiental a contratistas generando ademds la evidencia ahi
solicitada.

d) Supervisién de las estrategias de mitigacién de impactos a las tortugas marinas

EI PROVEEDOR en complemento a las actividades que lleva a cabo la Comisién Nacional de Areas Naturales
Protegidas (CONANP), realizara actividades de monitoreo de acuerdo con el calendario proporcionado por la
ASIPONA Altamira, considerando que la tortuga lora, la principal especie con eventos de anidacién en el sitio,
llega a desovar anualmente entre los meses de marzo a agosto. Sin embargo, tomando en cuenta que la
maxima presencia de eventos de anidacion se da de mayo a junio, las actividades constructivas continuaran
durante los meses de marzo y abril, parando los meses de mayo y junio pudiéndose prolongar hasta el mes de
agosto.

El monitoreo del arribo, desove y anidacion de las tortugas marinas estara a cargo del equipo de la CONANP,
especialistas en la etologia, reproduccion y manejo de tortugas marinas; mientras tanto, el PROVEEDOR ser§ el
responsable de recorrer por lo menos una vez a la semana (siempre y cuando se esté llevando algun proyecto
de ingenieria en el sitio) 1os 9.70 km que comprenden los frentes de las playas norte y sur del predio del proyecto
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con la finalidad de supervisar, observar, registrar las estrategias de proteccién y conservacion de las tortugas
marinas que arriben a las playas que comprenden el drea del proyecto.

Las variables propuestas para evaluar la eficiencia del programa son:

a) Nidadas exitosas.

b) Nidadas depredadas.
c) Nidadas robadas.

d) Huevos eclosionados.
e) Supervivencia de crias.

La informacién de esta actividad sera proporcionada por personal de la CONANP, en su caso, debera integrar la
informacién de lo observado durante los recorridos a manera de complemento.

El calculo de los indicadores se realizara aplicando las siguientes formulas, aclarando gue en todos los casos los
valores obtenidos serdn expresados en porcentaje. Adicionalmente, también se presenta el valor de la eficiencia
de minima o méxima, segun sea el caso, esperada.

Indicador de seguimiento i Eficiencia de la medida

Nidacién = (Nidadas exitosas/Nidadas totales) * 100

En donde:

Nidacién = Expresa la proporcidén de anidaciones exitosas con

respecto de las totales (%). Nidacién = 85%
Nidadas exitosas = Nidos con huevos que llegaron a eclosionar.

Nidadas totales = Todos los nidos observados en las playas del
proyecto (incluye nidos depredados, robados y exitosos).

Nidos fallidos = (Nidos depredados + robados/ nidos totales) *
100

En donde: Nidacion =15%
Nidos fallidos = Expresa la proporcién de anidaciones con
huevos que no lograron eclosionar.

e Tdam TP Indicadorde segu:miento ; 1t | Eficiencia de la medida

NIdOS depredados = NOmero de nidos que fueron saqueados
por la fauna silvestre o feral.

Nidos robados = NUmero de nidos que fueron saqueados o
dafiados en su totalidad por humanos.

Nidos totales = Todos los nidos observados en las playas del
proyecto (incluye nidos depredados, robados y exitosos).

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.
T:(833) 260 60 60 www.puertositamira.gob.mx

B S IER SIS SSS

o — =~
ST A AN AN NS AC AN ) EEESS Y




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

Arlan

ANEXO TECNICO

MARINA

SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

Eclosion = (Cascarones + crias eclosionando/ huevos totales) * Eclosion = 80%

100

Donde: Nota:

Eclosion = Huevos que lograron ser fertilizados, expresado por
el ndmero de cascarones vacios y crias eclosionando (%).

Valores bajos de eclosién
puede deberse a factores
ajenos a la implementacion de
las medidas propuesta en el
programa, entre ellas

Cascarones = NUmero de cascarones completos o con més de
50% encontrados en el nido.

Crias eclosionando: Crias que han roto el huevo, pero no han
logrado salir completamente cuando la nidada es exhumada
(pueden estar vivas o muertas).

problemas reproductivos de la
hembra y/o macho y factores
climaticos, los cuales no son

objetivo de este programa

Huevos totales = Ndmero de huevos totales, incluye huevos no InGIEir EoE T e,

eclosionados, eclosionando y cascarones.

Supervivencia = (Crias que llegaron del mar/ Crias totales

eclosionadas) * 100

Donde:

Supervivencia = Total de crias que ilegaron al mar (%).

Crias que llegaron al mar = Estimado mediante el niimero de Supervivencia = 85%
cascarones completos o con mas de 50% encontrados en el
nido menos crias muertas en la superficie y crias muertas en el

nido.

Crias totales eclosionadas: NUmero total de huevos
excluyendo los huevos no eclosionados sin desarrollo
embrionario.

Asi mismo, el PROVEEDOR deberd supervisar las acciones implementadas en caso de desviaciones de las
variables bajo control de acuerdo a lo establecido en el PMA.

Nota: Si durante el periodo en gue corresponda no se presentan actividades en las que el PROVEEDOR
requiera verificar el correcto cumplimiento del programa, se debera describir en los informes
correspondientes a la partida 1 que no se realizaron acciones de supervision, y los indicadores deberan
quedar plasmados en ceros, por lo que el monto cotizado para la supervision de este subprograma no sera
erogado.

e) Supervision de las Estrategias de mitigacién de impactos a la avifauna

La informacién de este programa serd proporcionada por la ASIPONA Altamira con el objetivo de que se ¢ é
elaboren los indicadores y sean integrados a los informes semestrales de cumplimiento. i
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Densidadyy = Individuos spy Muestreoy vz Individuos sp Musstreoy Densidad = 10%
Donde: Representa la

Densidad: Expresada como lg diferencia entre nimero de individuos de [a
especie / enfre los muestreos / y X (para e caso de especies residentes).

Densidad;;y = Individuos 2p afio) vs Individuos cp afioy Densidad = 109%

e

Donde: Representa Ia

Densidad: Expresada como la diferencia entre nimero de individuos de a adwicto 80 -
especie i entre los afios j y k (para el caso de especies migratorias). A

Nidos,, = Nidos sp Ploya; vs Nidos sp Playa, Densidad = 15%
Donde: Representa I

:m:aprmem:mmumuhmfmmmn alisarc do ‘allkie
entre playas.
Decesos;
D = x 1
(mmmlu) Decasos, = 0%

Donde:
Decesos = Porcentaje de individuos muerios & consecuencia doe Iss

Nota: Este valor
significa que no se

aclividades antropogénicas del proyecto con respecto decesos toinles. permitird que ningln
Decesos, = NGmero do ejemplares muerios @ consecuencia de fas | trabejador ocasione la
actividades antropogénicas del proyecto. muerte  de  algln

Decesos totales = Niimero de individuos encontrados muertos, incluye
moertes naturales, depredadores, ataque entre indlviduos y a
consecuencia de las actividades antropogénicas del proyecto.

Asi mismo, el PROVEEDOR debera supervisar las acciones implementadas en caso de desviaciones de las
variables bajo control de acuerdo con lo establecido en el PMA,

f) Restauracioén ecoldgica

La informacién de este programa serd proporcionada por la ASIPONA Altamira con el objetivo de que se
elaboren los indicadores y sean integrados a los informes semestrales de cumplimiento.
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ov =
== sp = 70%
sp-( . x 100

En donde:

8p = Supervivencia.
ov = Numero de organismos vivos.
ort = Niimero total de organismos plantados.

sa= C—:) X 100

En donde: SEISSK
sa= Sanidad (vigor).
oe = Nimero de ejemplares enfermos.
ov = Nmero de ejemplares vivos.
ba=byy+ch
En donde: hg= +¢

hy= Altura (cm) de la planta en el tiempo n.
hy= Aftura (cm) de la planta en el lempo | Se considerara que se tuvo éxito cuando se

I __registre crecimiento positivo en la altura de
anterior al de la altura n. los organismos rescatados.
ch= Crecimiento en altura (cm) que manifestd la
planta en el tiempo n.
d.: dn..;+¢d
En donde: dp= +d

d,= Diametro (cm) de Ia planta en el tiempo n.

de+= Didmetro (cm) de la planta en el tiempo | Se considerard que se tuvo éxito cuando se
anterlor al del didmetro n, registre crecimiento positivo en el didmetro de

cd= Crecimiento del didmetro (cm) que los organismos rescatados.
manifesto la planta en el tiempo n.

Asi mismo, el PROVEEDOR deberd supervisar las acciones implementadas en casc de desviaciones de las
variables bajo control de acuerdo a lo establecido en el PMA.

g) Supervision del Subprograma de Monitoreo de la evolucién de la linea de costa

La informacién de este subprograma sera proporcionada por la ASIPONA Altamira con el objetivo de que sea
integrado a los informes semestrales de cumplimiento.
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Indicadores de segwmlento y eﬂuencna de la medida seran:

¢ = Esfuerzo del curso impariido.
Jj = Nimero de trabajadores vincuiados a ia obra
que recibieron la platica.

t = Niimero total de trabajadores vinculados a
las acfividades constructi del proy

Indicadores de segulmlento a la medida amblental

¢, = Se considerard que se tuvo éxito cuando
se registre la presencia de carteles en los
diferentes frentes de trabajo.

=t ogt--+oy

En donde:
ct = Total de carteles colocados en los frentes

de]o.
¢y = NGmero de carteles colocados en e} frente
de trabsjo 1.

C, = NGmero de carteles colocados en el frente
de trabajo n.

Asi mismo, el PROVEEDOR deberd supervisar las acciones implementadas en caso de desviaciones de las
variables bajo control de acuerdo con lo establecido en el PMA,

Se entregara un reporte impreso, con la informacién de conformidad con el procedimiento ASPN-ALT-GI-P-04
Control ambiental a contratistas, incluyendo:

El formato ASPN-ALT-GI-F-22 Control ambiental en obras y/o servicios debidamente llenado por el
PROVEEDOR derivado de la visita de verificacion;

El formato ASPN-ALT-GI-F-22 Control ambiental en obras y/o servicios debidamente llenado por el
PROVEEDOR a computadora (el cual deberd incluir las firmas en versidn original);

La memoria fotografica respectiva de cada visita,

Evidencias de la solventacion de las observaciones realizadas al contratista.

Hoja(s) de célculo en version editable con los datos obtenidos de los anélisis (indicadores).

Hoja(s) de célculo en versién editable de la matriz de cumplimiento de las obras.
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MARINA

SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 09484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL

SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL" Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

Estos reportes deberan ser presentados a la ASIPONA Altamira de manera fisica y digital considerando la

inclusion de la evidencia que soporte las supervisionesy de las acciones de la ejecucién del programa de manejo
ambiental correspondientes.

IV. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 2022 Y 2023.

FECHA EN EL QUE EL PROVEEDOR SE OBLIGA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

> 2022
Actividades AGO SEP OCT NOV

Integracion de los informes
semestrales de
cumplimiento de términos y
condicionantes vinculados a
los oficios ler. informe 2do. informe
S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06
y dei oficio
S.G.P.D.A/DGIRA.DDT

0048418,
Ejecucion del Subprograma |
supervision ambiental en

cumplimiento  al  oficio lera. visita / ler, i 4ta. Visita/ 2do.
resolfltivo reporte 1 reporte
S.G.P.A/DGIRA/DG/004B4/18.

Supervision del

cumplimiento del

el e . o lera. Visita/ ler. 2da. 3era. 4ta. Visita/ 2do.
conservacion y restauraciéon Fo v N

de suelos, en cumplimiento reporte 1Sika 2 feporte

al oficio
S.G.P.A/DGIRA/DG/00484/18.
Integracién e ingreso de los
informes semestrales de
cumplimiento de términos y
condicionantes vinculados al
oficio resolutivo
S.C.P.A/DGIRA/DG/1456/16.
Servicio para la supervisién
ambiental y ejecucién del
programa de manejo
amidicpital Emmvinevlacion al lera. visita /ler. : 4ta. Visita/ 2do.
cumplimiento del resolutivo - :

S.G.P.A/DGIRA/DGN456/16. tieparie d | LEPRIE

del proyecto "Proteccion de
Litoral Costero Sur, en el
Puerto de Altamira”.

ler. informe 2do. informe

FECHA EN EL QUE EL PROVEEDOR SE OBLIGA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
Actividades 2023
MAY JUN

JUL
ler. 2do.
informe informe

Zera.
Visita/ler.
reporte

Integracion de los informes
semestrales de cumplimiento de
términos y condicionantes vinculados
a los oficios
S.G.P.A/DGIRADDT.0371/06 y del
oficio S.G.P.D.A/DGIRA.DDT 00484/18.

Ejecucién  del Subprograma |
supervisién ambiental en
cumplimiento al oficio resolutivo
S.G.P.A/DGIRA/DG/00484/18.

2do.
reporte

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.
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SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL"” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

Supervision del cumplimiento del | |
Subprograma |l de conservacién y | ™ Sera. i 2de

restauraciéon de suelos, en | Visita/ler. reporte
- reporte

cumplimiento al oficio
S.G.PA/DGIRA/DG/Q0484/18.
Integracién e ingreso de los informes
semestrales de cumplimiento de

R - . ler. 2do.
términos y condicionantes vinculados Ptadias Informe
al oficio resolutivo
S.G.P.A/DGIRA/DG/1456/16.
Servicio para la supervision ambiental
y ejecucion del programa de manejo
ambiental en vinculacién al | » 3era.
cumplimiento del resolutivo e ! Visita/ler.
$.G.P.A/DGIRA/DG/1456/16. del L ' reporte
proyecto “Proteccién de Litoral
Costero Sur, en el Puerto de Altamira”. |

Integracion e ingreso de los informes semestrales de cumplimiento de términos
y condicionantes vinculados al oficio resolutivo S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 vy al
oficio SGPA/DGIRA/DG/00484relativo al proyecto “Parque Industrial y Cambio
de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto Portuario del
1 Puerto Industrial de Altamira"” Informes 4

— Enero-junio del afio 2022.
—  Julio-diciembre del afio 2022,
— Enero-junio del afio 2023.
— Julio-diciembre del afio 2023.

Ejecucion del Subprograma | Supervisién ambiental, en cumplimiento al oficio

2 | 5.G.P.A/DGIRA/DG/00484 (periodo 2022- diciembre 2023). REpolites &
Supervision del cumplimiento del Subprograma Il de conservacién y
3 restauracion de suelos, en cumplimiento al oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/00484 | Reportes 4
(periodo 2022- diciembre 2023).
Informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes del oficio
resolutivo S.G.P.A/DGIRA/DG/1456/16 relativo al proyecto “Proteccién de Litoral
Costero Sur, en el Puerto de Altamira:
N - Enero-junio del afio 2022. IRQRARES &
— Julio-diciembre del afio 2022.
- Enero-junio del afio 2023.
— Julio-diciembre del afio 2023,
Servicio para la supervisién ambiental y ejecucién del programa de manejo
ambiental en vinculacién al cumplimiento del resolutivo
5 Reportes 4

S.G.P.A/DGIRA/DG/1456/16 del proyecto “Proteccién de Litoral Costero Sur, en el
Puerto de Altamira" (periodo 2022- diciembre 2023).
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SERVICIO PARA LA INTEGRACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS
OFICIOS RESOLUTIVOS: SGPA/DGIRA/DG/1456 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016, S.G.P.D.A./DGIRA.DDT 00484/18
DEL 22 DE ENERO DE 2018 Y S.G.P.A./DGIRA/DG/1456/16 DEL 04 DE MARZO DE 2016, Y EJECUCION DEL
SUBPROGRAMA “SUPERVISION AMBIENTAL” Y DEL SUBPROGRAMA “CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SUELOS".

*Nota: en caso de que no se realicen actividades de supervision en las partidas 3 y 5 no se erogara el
monto cotizado, ya que se limitara a recabar informacién y elaboracion de indicadores mismos que
seran cotizados en las partidas 1y 4.

Vi. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

El pago de los servicios se realizard una vez que el PROVEEDOR concluya y entregue los informes a entera
satisfaccion de la ASIPONA Altamira.

Los pagos se realizardn de manera parcial contra la entrega de los informes correspondientes de los conceptos
descritos en el punto V. CATALOGO DE CONCEPTOS.

El pago al PROVEEDOR se realizard en Moneda Nacional de curso legal, a través del Departamento de Tesoreria
y Facturacion de la ASIPONA Altamira, mediante transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito
designe el PROVEEDOR, debiendo indicar la clave bancaria estandarizada (CLABE).

El precio que oferte el interesado en participar en el concurso que se desarrolle para la asignacion del contrato
respectivo, debera ser fijo, sin ser sujeto a ajustes durante la vigencia del contrato. Ademas, se solicita que

desglose el precio unitario por cada uno de los conceptos ejercidos.

VIi. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

Se requiere que la vigencia del contrato sea a partir de la adjudicaciéon de este contrato y hasta el 31 de
diciembre del 2023.

Los informes deberdn ser entregados de acuerdo al numeral IV. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 2022 Y 2023.

El PROVEEDOR debera considerar el cierre de ventanilla Gnica de la autoridad competente efecto de estar
en posibilidades de presentar los informes dentro de las fechas comprometidas (ingreso de informes en
la semana del 28 de noviembre del 2022 al 02 de diciembre del 2022 y en la semana del 25 de noviembre
del 2023 al 01 de diciembre del 2023) de acuerdo con el programa.

Altamira, Tamps., a 16 de marzo de 2022

Elaboro Revisé Autorizé

Lic. Luis Alfredo Carcamo Gémez Lic. Sara Gabriela Urbina Turrubiates Cap. da\Alt. Vicente Barajas
Titular del Departamento de Representante del Sistema de Boites
Sistemas de Gestion Gestion Integral Gerencia de Planeacion y
Desarrollo
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