ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN” 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

I ANTECEDENTES

Con fundamento en los articulos 28, fracciones |, VII, VIil y X; y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente, la Administracién Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., presenté el 19 de octubre
de 2005 ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para su correspondiente
evaluacién y dictdmen la Manifestacion de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) para el proyecto
“parque Industrial y Cambio de Uso de Suelo del proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto Portuario del Puerto
Industrial de Altamira”, sobre el cual dicha autoridad emitié el resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 | 06 de
marzo de 2006 quien en el ejercicio de sus atribuciones, determiné que el proyecto objetivo de la evaluacion era
viable ambientalmente y resolvid autorizarlo de manera condicionada.

Por otro lado, mediante oficio APIALT.-D.G. 746/2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 recibido por la Direccién
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) en fecha 10 de enero de 2018, la Administracién Portuaria Integral
de Altamira, S.A. de C.V., presentd para evaluacién y dictdmen, una solicitud de modificacién de la Manifestacion de
Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto "Parque Industrial y cambio de uso de suelo del Proyecto:
Desarrollo Industrial y Recinto Portuario del Puerto Industrial de Altamira”, consistente de un Programa
Integral de Manejo Ambiental (PMA), mediante el cual se propone un nuevo formato de rendicién de cuentas
basado en indices e indicadores que permitirdn un éptimo control y documentacién del Proyecto autorizado, dicho
proyecto atiende cada uno de los impactos ambientales relevantes, a la vez depura el formato anterior eliminando
conceptos que no corresponden, en estricto rigor, a la valoracién del impacto ambiental regulado por la
autorizacion  S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06, derivado de dicha solicitud la DGIRA emitidé el Oficio
SGPA/DGIRA/DG/00484 de fecha 22 de enero de 2018, donde establece:

.. En apego a lo anterior, y con fundamento en los Articulos: 8 pdrrafo segundo de la Constitucion Politica de
Los Estados Unidos Mexicanos; 28 fraccién Il de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al
Ambiente; 5, y 28 del RLGEEPAMEIA; fraccién X del articulo 16 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 19 fracciones XXIli, XXV y XXIX, asi como 28 fracciones | y IV del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta DGIRA en el gjercicio de sus atribuciones.

ACUERDA:

SEGUNDO.- Autorizar la modificacién del formato para la presentacion de los informes de seguimiento y
cumplimiento de las medidas de prevencidn, mitigacién y compensacion propuestas en la MIA-R. la
informacién adicional y los términos y condicionantes contenidos en el oficio resolutivo
S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 del 06 de marzo de 2006.

Quedando asi autorizados los siguientes subprogramas ambientales, mismos que sustituyen a los 16 Programas
Ambientales originales:

. Subprograma de supervisidn ambiental.
ll. Subprograma de conservacién y restauracion de suelos.
lll. Subprograma de monitoreo de la calidad del agua.
IV. Subprograma de rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre y operacion del vivero "El Edén”.
V. Subprograma de reforestacion y proteccién de la vegetacion.
VI. Subprograma de rescate, manejo y reubicacion de fauna silvestre.

Haciéndose especial mencién que, por Acuerdo Secretarial nimero 380/2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, en fecha 16 de noviembre de 2021 la “Administracién Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V." cambid
su nombre y/o denominacién social a “Administracién del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de CV."
(ASIPONA Altamira).
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I OBIJETIVO.

El presente anexo técnico tiene como propdsito describir a detalle el servicio para la ejecucién de los siguientes
subprogramas:

- Subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacion de flora silvestre y operacion del vivero “El Edén”.
- Subprograma V "Reforestacion y proteccion de la vegetacion”.

1l ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Desarrollar las actividades y generar oportunamente la informacién que le permitan a la ASIPONA Altamira dar
cumplimiento a las obligaciones en materia de impacto ambiental que se derivan de los términos, condicionantes
y medidas de compensacién, restauracién y mitigacién, definidas por la SEMARNAT mediante la ejecucion del
subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacion de flora silvestre y operacion del vivero “El Edén” y del
subprograma V “Reforestacion y proteccién de la vegetacién" vinculados al cumplimiento del resolutivo
S.G.P.A/DGIRA.DDT.0371/06 y al SGPA/DGIRA/DG/00484 del Proyecto: “Desarrollo Industrial y Recinto Portuario
del Puerto Industrial de Altamira”.

Servicio para la ejecucién del subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre
y operacion del vivero E} Edén”.

Alcance

Objetivos

* Implementar el Programa Rescate Manejo y Reubicacién de Flora Silvestre y operacién del vivero El Edén
documentando resultados y aportando informacién cuantitativa para la elaboracién de reportes.

» Identificar sitios con presencia de individuos que puedan ser rescatados.

e Obtener semillas para su propagacién.

Actividades programadas

1. Rescate de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
Previo a cualquier intervencién se hardn recorridos de campo y el levantamiento de la informacion floristica del
poligono de afectacion para determinar la ocurrencia de especies incluidas en la Norma. Si fuera el caso de que se
encontrase alguna otra especie protegida que no hubiese sido identificada previamente en el sitio seré rescatada y
el hallazgo mencionado en los reportes.

Las especies arbdreas frecuentes serdn preferentemente atendidas sin menoscabo de otras que, por su edad y
dimension, puedan extraerse.

A continuacién, se expone una lista de especies comunes que deben de rescatarse.

Especie Nombre comin Categoria Distribucién

Zamia loddigesii Zamia A No endémica

Conocarpus erectus Mangle botoncillo A No endémica

Laguncularia racemosa Mangle blanco A No endémica
Rhizophora mangle Mangle rojo A Endémica

Avicennia germinans Mangle negro A No endémica
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Nomenclatura A: Amenazada

a) Metodologia de rescate.
Mediante recorridos se delimitaran por franjas las dreas a ser desmontadas, con la finalidad de que las actividades
de rescate se puedan realizar de manera gradual e identificar con una mayor facilidad las especies que seran
rescatadas derivando esto en un desmonte gradual de superficies.

b) Deshierbe manual selectivo.
Una vez identificadas y establecidas las dreas de trabajo se realizard un desmonte manual selectivo, de las especies
herbaceas y arbustivas que no serdn rescatadas para permitir realizar las siguientes actividades con una mayor
efectividad. Para esta etapa Unicamente se utilizaran herramientas de mano, tales como: machetes, coas y hachas.

c) Identificacién y sefalizacion de los individuos a rescatar.
Una vez realizado la intervencién manual se procederd a identificar y sefialar los individuos que seran rescatados y
trasladados al vivero para su posterior reubicacion. El marcaje se realizaré con cintas o banderas plasticas. Se podran
pintar los arboles con pintura base agua Unicamente.

d) Técnicas de extraccion.
Las técnicas utilizadas para la extraccién de los individuos a rescatar dependen del tamario, estado y biologia de la
especie y se debera realizar en apego a lo establecido al subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacién de flora
silvestre y operacion del vivero El Edén".

e) Embalaje y transporte.
Una vez extraidos los ejemplares es imprescindible proteger el sistema radicular y el follaje por lo cual las raices
deben de humedecerse y cubrirse con costales mientras que el follaje debe de amarrarse cuidadosamente también
con la ayuda de lonas o costales. El transporte se debe de realizar a baja velocidad para evitar dafio foliar por viento,
de manera dptima el vehiculo debe de ser cerrado.

f) Seleccién y ubicacién de los sitios de reubicacién.
Todos los individuos de las especies rescatadas serdn reubicados en dreas de confinamiento temporal que es el
vivero El Edény cuyas labores implican la propagacion de diversas plantas de manera exitosa. Las plantas rescatadas
se usaran, posteriormente, para restaurar espacios dentro del recinto o bien en el Cordon Ecoldgico.

g) Reubicacién de las plantas rescatadas.
Las plantas rescatadas seran trasladadas al vivero El Edén, mismo que debe de contar con las instalaciones
adecuadas para la recepcion de las plantas obtenidas por lo que es necesario realizar una cuidadosa limpieza y
deshierbe a su interior y colindancias.

Previo a la descarga del producto del rescate se deben de preparar cepas, lo cual consiste en preparar el espacio
donde se van a reubicar las plantas. Las cepas pueden ser individuales o bien puede excavarse una zanja que puede
alojar una mayor cantidad de individuos.

h) Distribucion de plantas.
Siendo que las plantas tendran una permanencia temporal en el vivero mientras son trasladadas a las zonas de
reforestacién con fines de restauracion, no se requiere una distribucién particular. No obstante, es importante
mantener dreas de sombra o bien disponer las plantas bajo el dosel de los arboles existentes.

i) Espaciamiento.
El espacio entre cepa y cepa estara en funcién del crecimiento de las plantas por lo que debe de asegurarse que
estén lo suficientemente separadas para no afectarse mutuamente por proximidad. Como parametro general se
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puede definir gue las plantas menores a un metro podrdn tener un espaciamiento de entre 70 centimetros, mientras
que para las plantas arboéreas es necesario definir el espacio en funcién de la cobertura de la copay 1/8 adicional.

j) Preparacion de las plantas para la reintroduccién al medio.
Previo a la reintroduccion al medio, las plantas deben de ser tratadas a efecto de maximizar su vigor. No debe de
descartarse la aplicaciéon de auxinas, giberelinas y otros potenciadores del crecimiento vegetal. No podran
reintroducirse plantas enfermas, débiles ni escasamente desarrolladas.

Para la reubicaciéon deberd de atenderse lo siguiente:

* En caso de que las raices de la planta estén demasiado largas o con un crecimiento tal que dificulte su
colocacion en la cepa receptora serd necesario realizar una poda de raiz utilizando para ello tijeras podadoras
con buen filo, para realizar el trabajo en un solo corte y evitar asi dafios a la planta. De igual manera, en caso
de ser necesario se puede realizar una poda aérea no mayor del 20% de la cobertura total de la planta.

e Se colocara la planta justo en el centro de la cepa que se abrié. Cuando las plantas sean muy grandes, se
pueden utilizar sogas y costales para un mejor manejo. Para los arboles y palmeras, de ser el caso, puede ser
Gtil usar tractores o retroexcavadoras para izarlos.

* Alacepa sele agregard primero la tierra superficial y posteriormente la tierra profunda, esto con la finalidad
de que la tierra superficial, que normalmente es més rica en nutrientes, quede cerca de las raices y ayude al
mejor crecimiento de la planta.

e Es necesario asegurar que la planta no esté demasiado hundida, esto puede ocasionar que la humedad y
los microorganismos pudran su tallo, por el contrario, si sus raices sobresalen demasiado se puede secar.

* Unavez cubierta la cepa con la planta adentro se debe de compactar el sustrato con piesy manos.
Nota 1: La informacién correspondiente al subprograma “Rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre v

operacion del vivero El Edén” y del subprograma V “Reforestacién y proteccion de la vegetacién”, seran
compartidos a la empresa gue se le adjudique el contrato para mavor referencia.

Nota 2: Si durante el periodo en gue corresponda no se presentan proyectos de construccidon que requieran las
modificaciones naturales del sitio (desmonte y despalme del terreno) las acciones descritas para este
subprograma no seran ejecutadas, por el PROVEEDOR debera informarlo a la ASIPONA Altamira, en ese tenor,
el monto cotizado para la ejecucién de este subprograma no sera erogado.

2. Vivero el Edén
Para el correcto desarrollo del programa se potenciara la actividad y la produccidn en el vivero mismo que sera la
infraestructura base para el abastecimiento de material vegetal necesario para la reforestacion.

a) Recoleccién de semillas.
La recoleccion de semillas se debe realizar buscando evitar alterar las condiciones ecologicas y de sucesion
existentes para lo cual se obtendrén de varios arboles buscando también con ello mantener la riqueza genética en
la plantacion.

En términos generales, la colecta de semillas se efectuard sobre arboles adultos que presenten un buen estado y
vigor entre los meses de abril y septiembre, dependiendo de la especie. Una vez colectadas se buscara sembrarlas
rapidamente para evitar que pierdan su viabilidad. Para la mayoria de las especies la cosecha puede ser directa, es
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decir, arrancando los frutos de las ramas. En caso necesario, se puede utilizar la tijera telescépica para realizar la
colecta.

Los periodos de colecta pueden variar por factores medioambientales y por ello el PROVEEDOR podra hacer los
ajustes necesarios al calendario de colecta, previo aviso a la ASIPONA Altamira del cambio que fuere a realizarse.

b) Limpiezay manejo de las semillas.

Después de la recoleccion de semillas, éstas deben ser trasladadas al vivero. Es recomendable el uso de costales de
yute para este fin. Cuando las semillas estan libres de alguna cubierta carnosa (por ejemplo, arilo) o dura (vainas
indehiscentes), basta con secarlas al sol en superficies acondicionadas para facilitar las labores de beneficio,
seleccién y empague de las semillas. No obstante, si las semillas estan cubiertas por algun tejido carnoso o por algun
tipo de cubierta dura, ésta debera eliminarse perfectamente empleando el método apropiado al caso (remojo,
secado, raspado, golpeteo, tamizado, etc.), procediendo posteriormente a secarlas al sol. Si las semillas no se van a
utilizar inmediatamente, se deben fumigar con bromuro de metilo o espolvorearse con Arasan en cantidades de 2
gramos por cada kilogramo de semilla. Para almacenarlas se pueden utilizar frascos de vidrio, botes alcoholeros o
bolsas plasticas, colocando el material en un cuarto fresco, seco y con buena ventilacion.

c) Pruebas de germinacion de las semillas.

Estas pruebas tienen como objetivo, conocer la capacidad de germinacién de las semillas colectadas, para
determinar su valor con fines de produccién en vivero. Para ello se tomara una muestra de 100 a 400 semillas,
divididas en lotes de 25 a 100 semillas cada uno. Cada lote se sembrard en un germinador cuadrado de madera de
30 x 30 centimetros de lado y 10 de fondo, lleno totalmente con arena cernida y humedecida para nivelarla; se debe
llenar hasta la parte superior de la caja. Se hacen surcos cada 2.5 centimetros de distancia y se siembran las semillas,
haciendo orificios con una profundidad de dos veces el tamario de la semilla. Las semillas se cubren perfectamente
con arena fina y luego se riega ligeramente. Mediante un bastidor de madera se cubre la caja con polietileno y al
comenzar la germinacion se retira esta tapa, manteniendo himeda la arena. Se considera que la semilla germind
cuando la plantula tenga aproximadamente un centimetro de alto. Se recomienda que la prueba dure un mesy
durante este tiempo hay que realizar conteos de la semilla germinada, cada 7 (siete) dias. Los valores obtenidos se
deben expresar en porcentaje promedio de germinacién, tomando en cuenta los cuatro lotes.

d) Construccion de almacigos.
Se deberan construir almacigos risticos el cual no tienen ningun tipo de delimitacion.

e) Fumigacién del almacigo.
Para tener un alméacigo productivo y con plantas sanas, es conveniente fumigar el suelo. Sin embargo, como en esta
accién es necesario emplear sustancias quimicas, se recomienda que se contraten los servicios de un experto gque
cuente con sus autorizaciones correspondientes para ejecutar esta actividad.

f) Siembra en el almacigo.
Para aumentar la germinacién de las semillas, se recomienda que previo a su siembra, se remojen en agua limpia a
temperatura ambiente, por espacio de 24 (veinticuatro) horas. Ademas, es importante que la siembra se efectle a
una densidad adecuada, con el fin de obtener plantulas de buena calidad. Las densidades recomendadas se pueden
localizar en el subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre y operacion del vivero El Edéen”.

g) Riegos.
Se deben aplicar riegos ligeros a razén de 8 litros de agua por metro cuadrado de almacigo, durante los primeros
30 (treinta) dias. Cuando el viento es fuerte y la temperatura alta, la capa superior del suelo del almacigo se seca
répidamente, en cuyo caso se recomienda dar dos riegos ligeros al dfa. Uno por la mafiana y otro por fa tarde. Con
esto se asegura el mantener la humedad del suelo y evitar que la planta se seque. Se debera utilizar una regadera
con una cebolleta de perforaciones finas, para evitar que al efectuar el riego sean desenterradas las semillas. 0;\
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h) Preparacion del suelo para el llenado de bolsas.
Para que las plantas tengan un buen crecimiento, es necesario preparar una mezcla de suelo que proporcione los
nutrimentos necesarios que ayuden a su buen desarrollo. El suelo para el llenado de bolsas se prepara con dos
Cuartas partes de tierra de arrastre, una cuarta parte de tierra de hoja y una cuarta parte de arena comun. Las bolsas
negras de plastico de 25 centimetros de largo por 12 centimetros de ancho, con perforaciones en la base para
permitir que escurra el exceso de agua y evitar la pudricién de la planta.

i) Trasplante a macetas o bolsas.

Es necesario el trasplante de las pldntulas cuando tengan de 8 a 10 centimetros de alto o al mes de edad. Un dia
antes, el almacigo se anega con agua, para que al sacar las plantulas las raices no se dafien. Las plantulas se extraen
con una pala jardinera y se colocan en un recipiente con agua para evitar su deshidratacién. Con un clavo grueso o
con una estaca se hace un agujero en el centro de la maceta y alli se coloca la plantula, procurando no doblar Ia raiz
y se aprieta el suelo alrededor de ésta. Es conveniente que las macetas sean regadas un dia antes del trasplante,
para facilitar esta actividad. Después del trasplante las macetas o bolsas se deberan colocar bajo sombra, para evitar
dafos por insolacion.

J) Mantenimiento de la planta en vivero.
Durante el crecimiento de las plantulas, se necesitan realizar las siguientes acciones de mantenimiento:

e Las bolsas deberdn de estar sentadas en una superficie que permita drenar el exceso de humedad, como,
por ejemplo, en grava.

» Los riegos se aplicaran cada 8 (ocho) dias, pero conforme avanza el crecimiento de la planta se podran
aplicar cada 15 (quince) dias.

® Es necesario proteger las plantas contra agentes climatoldgicos adversos como granizo, heladas, iluvias
torrenciales, alta insolacién y viento. En este caso, el vivero contara con zonas sombreadas para proteccion
de los ejemplares (estructura de metal con recubrimiento de malla sombra instaladas en el area del vivero).

e Se mantendran las bolsas libres de malezas.

e Las plantas deberdn revisarse periédicamente, pues algunas especies tienden a formar una raiz fuerte y
penetrante que sobrepasa la capacidad del envase; en este caso es necesario su poda. El tratamiento es
benéfico, ya que estimula la formacién de raices fibrosas y en el momento en que la planta sea trasladada
al campo, tendrd mayor oportunidad de absorber la humedad del suelo.

» Es necesario realizar una cuidadosa planeacién del destino de la planta, para evitar que permanezca mas
de un afio en el vivero o de lo contrario, al realizar su trasplante final el ejemplar podria haber alcanzado una
talla que dificulte o imposibilite su manejo posterior.

k) Trasplante de los individuos.
La construccion de las cepas se debera realizar en la época seca del afio, dos a tres meses antes del inicio de la
temporada de lluvias, a fin de que el suelo y las paredes de la cepa se aireen y con ello se prevengan plagas y
enfermedades del suelo. El hoyo se abre de las dimensiones deseadas, el cual en términos generales deberd ser de
30 x30x 30 cm para individuos trasplantados menores a 1.5 m de altura y de 60 x 60 x 60 cm para individuos arbéreos
de 18 a2 mdealtura. El suelo se deberd amontonar a un lado de las cepas, permitiendo su meteorizaciéon, con el fin
de prevenir plagas y enfermedades del suelo.

En este caso, las plantas tendran cepellén y lo mas importante es que se logre la profundidad de trasplante correcta
Y que por todos lados exista un buen contacto de las raices con el suelo. Como primer paso, se debera retirar el
contenedor o envase (en este caso bolsas de pléstico), para evitar deformaciones radiculares irreversibles, que
ocasionan dafios graves apreciables sélo al largo plazo. Es recomendable cortar la seccién inferior del cepelldn en
un ancho de 2 a 2.5 centimetros, con el objeto de permitir el paso libre a las raices Y para eliminar raices enroscadas
o dafiadas, asi como para estimular el desarrollo de nuevos brotes de raiz gue de inmediato penetrardn en el suelo
de la cepa.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

En seguida se coloca la planta en la cepa y se procede a rellenarla de conformidad con lo establecido en el
subprograma.

) Actividades de mantenimiento.
Entre las actividades que deberan ser realizadas para garantizar el éxito de los trabajos, posteriores a la siembra de
los individuos, se incluye lo siguiente:

o Deshierbe: Es la eliminacion de la vegetacién no deseada, para evitar la competencia que se estableceria
por luz, agua y nutrimentos, entre los individuos trasplantados y las malezas. Esta actividad se debe realizar
continuamente y su frecuencia depende de la velocidad de crecimiento de las malezas. En términos
generales, se deberd realizar un deshierbe manual cada mes durante el primer ano y cada 2 (dos) meses,
posteriormente.

e Control de plagas: Esta actividad involucra el diagnédstico preciso del tipo de plaga que esta afectando a la
planta y de acuerdo con esto, se deberd prescribir el tratamiento mas adecuado.

» Riegos auxiliares: En todo momento se debe vigilar que la planta cuente con la humedad suficiente para
realizar sus funciones. Durante la temporada de lluvias es suficiente el agua gue reciben las plantas por via
natural. Sin embargo, en época de secas se deberan efectuar los riegos imprescindibles para impedir que el
suelo se seque totalmente.

Debido a la dificultad que existe para transportar agua con el objeto de realizar riegos auxiliares, la plantacion de los
ejemplares se debera efectuar una vez establecida la época de lluvias. De esta manera, los trabajos de
mantenimiento estaran relacionados principalmente con efectuar deshierbes periédicos que permitan un
crecimiento vigoroso de las plantas, al eliminar las hierbas que compiten con ellos por luz, agua y nutrimentos.
También incluye el vigilar el desenvolvimiento de los ejemplares y en su caso, de notificar inmediatamente al
supervisor ambiental interno sobre los problemas que se detecten, con el objeto de que se realicen las acciones
correctivas que correspondan. Asimismo, con una periodicidad trimestral se reportaran los trabajos efectuados, el
estado fitosanitario de los individuos y el porcentaje de sobrevivencia del material trasplantado, con el objeto de que
se disponga de los datos requeridos para presentar los reportes de avance de los trabajos a la autoridad ambiental.

m) Monitoreo y seguimiento.
En una bitécora se registraran los datos necesarios para el control y seguimiento de las actividades de especies
rescatadas incluyendo por lo menos fecha de extraccién, nombre cientifico, nombre comun, cantidad de plantas,
vigor, estado fenolégico, condicién fitosanitaria y observaciones generales. El monitoreo de sobrevivencia en vivero
se realizara de manera semanal durante los tres primeros meses posteriores al rescate y después puede hacerse de
manera mensual o hasta gue sean reforestados.

La presentacion de resultados se hard mediante los reportes, indicando todos los controles relativos al cuidado y
mantenimiento de las condiciones para el seguimiento de las plantas.

Cada reporte incluira una estadistica de resultados, la interpretacién y un analisis comparativo del estado inicial del
programa y del avance seglin corresponda cada entregable.

n) Indicadores
o Indicadores de seguimiento.
Las cuadrillas realizaran un recorrido por las obras antes de iniciar las actividades de desmonte y despalme, a fin de

identificar los individuos susceptibles de ser rescatados. El despalme, desmonte, rescate y las actividades de |la obra
deberan estar programados en conjunto para evitar obstaculizaciones.
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN” 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

Indicadores de seguimiento - recorridos de prospeccidn - flora silvestre.

rp=(§)x100 p = 95%

En donde:

1p = recoridos de prospeccion

sr = superficie de tereno recorrida con fines de
prospeccidn

st = superficie total de terreno determinada para
realizar la prospeccién.

Los recomidos de prospeccion deberan
garantizar cubrir minimamente el 95% de la
zona de intervencion.

Nota: La informacién necesiaria para la elaboracién de los indicadores, deberan ser recopilados por el PROVEEDOR
y remitida a la ASIPONA Altamira para que se prorpocione al PROVEEDOR que elaborard los informes de
cumplimiento.

Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control.
Si durante las actividades de prospeccidén se detecta que los recorridos no son suficientes para identificar las
especies susceptibles de rescate, el Supervisor Ambiental reorganizara las actividades de la cuadrilla encargada o
bien la reforzard con un mayor nimero de integrantes para cumplir con el resultado esperado.

¢ Rescate de plantas.
Para determinar las especies susceptibles de rescate se debera considerar su inclusién en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, que sean ejemplares renuevos y pléntulas o aquellas que tengan didmetro a la altura del pecho (DAP) menor

a 5 centimetros.

Indicadores de seguimiento - rescate de especies - flora silvestre.

_
Z‘P=‘?l+’P1+"'+’Pn p =24
o=
sp. = rescale de especies con estatus legal de
En donde: conservacion de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010
sp=nu de aspeci das en eslatus
legal de conservacién de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2010, con valor ambiental o
social.
sp1 = numero de especies en estatus legal de
conservacion de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. con valor ambiental o sociat
rescatadas en el sitio Nim 1
sp,= ndmero de especies en estatus legal de
conservacién de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, con valor ambiental o social
rescatadas an el sitio Nam n
Zir} =ij + it b, I, =n
=3
El nii de individ deberd
coincidir con aquéllos que cumplan con los
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA”".

requisitos establecidos. De lo contrario
debera de explicarse para considerar ofro
En donde: indicador.

irj= numero de individuos de la especie j,
rescatados en estatus legal de conservacion de
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, con
valor ambiental o social.

irj1 = numero de individuos de la especie j, en
estatus legal de conservacion de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010, con valor
ambiental o social rescatados en el sitio Nam. 1

ifjs= numero de individuos de la especie j, en
estatus legal de conservacién de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010, con valor
ambiental o social rescatados en el sitio Nim. n

£

=
Zn]:zzjtq.g]z.g.....{.“j. z:q::

=5

[ 4
Scj = Se consideraré que se fuvo éxito
cuando se registre la colecta de semillas de
En donde: las especies de inferés.

scj= nimero de semillas colectadas de la
especie |

scjy = nimero de semillas colectadas de la
especie | en el sitio Ndm. 1

scj, numero de semillas colectadas de la
especie j en el sitio Nim. n

Nota: La informacién necesiatia para la elaboracién de los indicadores, deberan ser recopilados por el PROVEEDOR
y remitida a la ASIPONA Altamira para que se prorpocione al PROVEEDOR que elaborard los informes de
cumplimiento.

Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control.

De llegarse a detectar que el nimero de individuos rescatados es menor al establecido en el indicador, el Supervisor
Ambiental debera de analizar la técnica y procedimientos de rescate, a partir de lo cual se deberan establecer las
medidas para corregir la desviacién de resultados.

e Monitoreo de flora rescatada en el vivero.

El monitoreo gue se realice, reflejara el desempefio de las actividades ejecutadas para la flora rescatada. La accion
de esta medida y su eficiencia quedard validada a través de los reportes de los resultados del indicador en la bitacora
de obra, en la elaboracidn de reportes en los que se analicen los datos obtenidos, asi como de reportes fotograficos.
Los reportes daran cuenta de las actividades realizadas en cada una de las etapas contempladas.
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

Indicadores de seguimiento - monitoreo de flora rescatada.

En donde:
Sp = supervivencia

ov = nimero de organismos vivos

ort = nimero total de organismos rescatados

[ ndicodorde Seguimiento | Efickncadelamedida |
sa= E)xloo

sa = 950
En donde:
sa= sanidad (vigor)
oe = niimero de organismos enfermos
ov = nimere de organismos vivos
h, = h,_; +ch b, = +¢

En donde: 2 dorard 6 5
_ . e considerard que se tuvo éxito cuando se
e ra (cm) de la planta en el tiempo n registre crecimiento positivo en la altura de

hn-1= aftura (cm) de la planta en el iempo los organismos rescatados.
anterior al de la altura n

ch= crecimiento en altura (cm) que manifesté la
planta en el tiempo n

d, = dy ;+¢ed 4 = +d

En donde:

N . Se considerara que se tuvo éxito cuando se
dn= didmetro (cm) de la planta en el tempo n registre crecimiento positivo en el diametro de
dn-1= didmetro (cm) de la planta en el tiempo los organismos rescatados.

anterior al del diametro n

cd= cracimiento del diametro (cm) que
manifesté la planta en el tiempo n

Nota: La informacion necesiaria para la elaboracién de los indicadores, deberan ser recopilados por el PROVEEDOR
y remitida a la ASIPONA Altamira para que se prorpocione al PROVEEDOR que elaborard los informes de
cumplimiento.

Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control.

Se llevara un registro de las causas observadas que ocasionan la pérdida o dafo, generando programas de
reposicion en caso de ser necesario. Asimismo se realizara un anélisis de dichas causas, a partir de las cuales se
propondran medidas correctivas a ser aplicadas con la consecuente revisién del éxito de estas medidas, asimismo,
se realizara la colecta del germoplasma necesario para la reproduccién de las plantas que hayan sido afectadas por
el suceso extraordinario.

¢ Herbicidas y fuego.

Al respecto, cabe mencionar que las actividades de desmonte y despalme se realizaran en forma manual y mecanica
exclusivamente por lo que el uso de herbicidas y fuego no se permiten.

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.
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SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN” 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

ddm = e 100

En donde: ddm = 100%

ddm = desmonte y despalme an forma
mecanica

j = superficie (m2) en la que se realizd
desmonte y despalme sin uso de herbicidas,
fuego u otra sustancia perjudicial

s = superficie (m?) total en la que se realizaron
actividades de desmonte y despaime

Dh=bythy o thy Z"=°
e ;X

En donde:

h = Namero de ocasiones en las que se
observa el uso de herbicidas, fuego y/o
fertilizantes no amigables con el ambiente, en el
frente de obra

hy = Nmero de ocasiones en las que se
observa el uso de herbicidas, fuego y/o
fertilizantes no amigables con el ambiente, en el
sitio.

h, = Nimero de ocasiones en las que se
observa el uso de herbicidas, fuego y/o
fertilizantes no amigables con el ambiente, en 6l
sitio.

El PROVEEDOR integrara la informacién de las actividades y de los indicadores de manera trimestral, sin embargo
los reportes deberan ser presentados a la ASIPONA Altamira de conformidad con el cronograma de actividades.

Nota: La informacién necesaria para la elaboracion de los indicadores, deberan ser recopilados por el PROVEEDOR
y remitida a la ASIPONA Altamira para que se propocione al PROVEEDOR que elaborarad los informes de
cumplimiento.

Servicio para la ejecucién del Subprograma de reforestacién y proteccién de la vegetacion.

Alcance

Objetivos

e Asegurar la compensacién ambiental por la pérdida de vegetacién asociada al proyecto portuario industrial

autorizado.
e Mantener la conectividad entre manchones de vegetacidén que permita fa movilidad de fauna.
o
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN” 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

e Restaurar las areas forestales afectadas por el cambio de uso de suelo.

» Realizar, monitorear y documentar las acciones de reforestacion del Cordén Ecoldgico con plantas nativas
midiendo el desemperio a través de indicadores de eficiencia.

* Realizar, monitorear y documentar las acciones de reforestacién con manglar midiendo el desempefio a
través de indicadores de eficiencia.

1. Produccién de plantas

La produccion de plantas para la ejecucion del Subprograma de reforestacion y proteccién de la vegetacion se
sujetara a lo indicado en la siguiente tabla, en la que se incluyen las especies y cantidad de individuos:

Los sitios de siembra y cantidades para realizar la actividad de reforestacién de las plantas rescatadas y plantas

Nombre cientifico Nombre comun Cantidad
Rhizophora mangle Mangle rojo 1,750
Conocarpus erectus Mangle botoncillo 5,000
Avicennia germinans Mangle negro 1,750
Laguncularia racemosa Mangle blanco 1,750
Cedrela odorata Cedro rojo 1,000
Tabebuia rosea Palo de rosa 1,000
Piscidia piscipula Chijol 750
Ceiba pentandra Ceiba 750
Bursera simaruba Chaca 750
Spondias mombin Jobo 750
Ebenopsis ebano (Berl.) Ebano 750
Enterolobium cyclocarpum Orején 1,000
Mangifera indica Mango 750
Psidium guajaba Guayaba 750
Persea americana aguacate 750
Salix humboldtiana Sauce 350

Total 19,600

producidas en el vivero "El Edén" serd de conformidad con lo siguiente:

Especie Sitio de siembra
Taludes del
Nombre cientifico Nombre comun P Humeqal Areas Corf:!qn Camino a la obra Total
garrapatas artificial verdes ecolégico i
Proteccidn Litoral.
Rhizophora mangle Mangle rojo 750 1,000 1,750
Conocarpus erectus eI 500 500 4,000 5,000
botoncillo
Avicennia germinans RO 750 1,000 1,750
negro
Laguncularia Mangle 750 1,000 1750
racemosa blanco
Cedrela odorata Cedro rojo 1,000 1,000
Tabebuia rosea Palo de rosa 1,000 1,000
Piscidia piscipula Chijol 750 750
Ceiba pentandra Ceiba 750 750
Bursera simaruba Chaca 750 750 g
S
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484” DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE

ALTAMIRA".
Spondias mombin Jobo 750 750
Ebenopsis ebano Ebano 750 750
(Berl.)
EirerelRElt Orejon 1,000 1,000
cyclocarpum

Mangifera indica Mango 750 750

Psidium guajaba Guayaba 750 750

Persea americana Aguacate 750 750

Salix humboldtiana Sauce 200 150 350
Total 2,950 3,500 150 9,000 4,000 19,600

Nota: Los sitios de siembra pueden ser objeto de modificacion, con previo aviso de la ASIPONA Aitamira.

Asi mismo, se producird en el vivero “El Edén”, especies de flora, para el cumplimiento de términos y condicionantes
de autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo de los Oficios Resolutivos: "SGPA/DGGFS/7121475/6",
“SGPA/DGGFS/7121710/17", “SGPA/DGGFS/712/305217", “SGPA/DGGFS/712/0944/18" y “SGPA/DGGFS/71 2/1858/18" de

conformidad con lo siguiente:

Yucca treculeata

Ziziphus amoles 18
Esenbeckia berlandieri baill 241
Ficus cotinifolia 70
Spondias mombin 8
Pithecellobium dulce 6
Prosopis laevigata 124
Sabal mexicana 32
Senna atomaria 42
Capparis incana 207
Lasiacis divaricate 38
Cordia dentata 3
Erythrina flabelliformis 27
Condalia lycloides 960
Rundia laetivirens 298
Celtis pallida 92
Thevetia thevetioides 6
Tabernaemontana alba 417
Coccoloba humboldtii 32
Jacquinia macrocarpa 34
Forestiera angustifolia 60
Pisonia dentata 58
Bahuinia divaricate 154
Piper auritum 57
Ardisia revoluta N
Total de plantas a producir 3,001
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ALTAMIRA".

Oficio Resolutivo “SGPA/DGGFS/712/1710/17"
Reforestacion para el Proyecto “Linea eléctrica de 115kvs”
Especie Cantidad
Cedrela odorata 77
Bromelia pinguin 87
Burcera simaruba 203
Croton reflexifolius 195
Guazuma ulmifolia 222
Lantana camara 3,319
Piscidia piscipula 182
Pithecellobium dulce 453
Psidium guajava 3
Quercus oleoides 39
Sabal Mexicana 207
Yucca treculeana 245
Total de plantas a producir 5,232
Aconthocereus tetragonus 24
Bauhinia divaricata 54
Bursera simaruba 28
Croton reflexifolius 315
Guazuma ulmifolia 500
Havardia pallens 21
Nopalea dejecta 21
Pithecellobium dulce 50
Sapindus saponaria 60
Total de plantas a producir 1,073
Oficio Resolutivo “SGPA/DGGFS/712/0944/18"
'Reforestacién para el Proyecto “Banco I" iy
_Especie _Cantidad
Acacia farnesiana 649
Acacia cornigera 216
Adelia barbinervis 180
Ardisia escallonioides 37
Bauhinia divaricata 721
Bonellia macrocarpa 216
Brosimum alicastrum 72
Bursera simaruba 1,443
Cascabela thevetia 144
Cordia alliodora 216
Croton cortesianus 108
Croton reflexifolius 649
N
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL

PROYECTO:
ALTAMIRA".

“DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE

Esenbekckia berlandieri 613
Eugenia capuli 72
Ficus cotinifolio 252
Forestiera anaustifolia 108
Havardia pallens 1,334
Maclura tinctoria 216
Manilkara zapota 37
Mumingia calabura 37
Piscidia piscipula 469
Randla aculeata 37
Tecoma stans 36
Trichilia havanensis 1,623
Zanthox ylum fagara 541
Nopalea dejecta 167
Acanthocereus tetragonus 125
Yucca treculeana 14
Total de plantas a producir 10,332

ACOCIG farnes:cma 1,735
Acacia cornigera 81
Albizia lebbeck 147
Croton reflexifolius 590
Ficus cotinifolia 108
Acanthocereus tetragonus 243
Caesalpinia crista 108
Cnidoscolus multilobus 173
Guazuma ulmifolia 4,659
Parkinsonia aculeata 122
Pthecellobium dulce 646
Spondias mombin 81
Hamelia patens 108
Karwinskia humboldtiana 81
Malvaviscus arboreus 189
Randia aculeata 781
Senna atomaria 121
Tabernoamontana alba 282
Trichilia havanensis 377
Zanthaxylum fagara 1,119
Ziziphus amole 256
Cedrela odorata 108
Total de plantas a producir 12,115
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Produccidn total de especies para atender lo requerido en los Oficios Resolutivos.

Oficio Resolutivo Cantidad
Oficios Resolutivo SGPA/DGGFS/712/1475/16 "Rectificacidn linea eléctrica faro”, 3,001
Oficio Resolutivo SGPA/DGGFS/712/1710/17 “Linea eléctrica de 115kvs". 5232
Oficio Resolutivo SGPA-DGGSF-712-3052/17 “Vialidad Tuxpan” 1,073
Oficio Resolutivo SGPA/DGGFS/712/0944/18 “Banco I”. 10,332
Oficio Resolutivo SGPA/DGGFS/712/1858/18 “Ampliacion de la vialidad Golfo de Tehuantepec”. 12,15
Total de plantas a producir para atender lo requerido en los oficios resolutivos: 31,753

Nota 1. Los sitios de siembra pueden ser objeto de modificacién, con previo aviso de la ASIPONA
Altamira.

Nota 2: Se debera tomar a consideracién el producir un porcentaje de ejemplares para reemplazar
plantas muertas o en malas condiciones.

EI PROVEEDOR integraré la informacion de la produccién de plantas de manera trimestral, sin embargo los reportes
deberan ser presentados a la ASIPONA Altamira de conformidad con el cronograma de actividades.

2. Reforestacion con plantas silvestres rescatadas y plantas producidas en el vivero “El Edén”, en el
cordon ecolégico, estero garrapatas, humedal artificial, especificas.

a) Seleccién de especies.
Las especies que se emplearan en los trabajos de reforestacion deben de corresponder a las que conforman los
ensambles nativos, con el objeto de que sea posible restablecer una cubierta vegetal arbdrea semejante a aquella
que fue desplazada, lo cual derivard en una integracién ambiental del proyecto portuario.

Las diferentes especies de plantas utilizadas en las campafas de reforestacién, provendran de las actividades
realizadas al amparo de la ejecucién del servicio de rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre y operacién del
vivero "El Edén”.

La reforestacion del estero Garrapatas, margenes disponibles del rio Barberena y del bordo poniente del humedal
artificial norte se continuara haciendo utilizando mangle rojo, blanco, negro y botoncillo mientras que para el
Cordon Ecoldgico y al interior del poligono se hara, primordialmente, con encinos, cedros rojos, palos de rosa,
chijoles, ceibas, chacas, palmas sabal, jobos, uvas de playa, orejones y ébanos, esto tanto para favorecer la
regeneracion de areas con especies locales cuyas adaptaciones bioldgicas pueden ser un sustento para la
maximizacion del éxito de la medida en la consideracién de que las especies de drboles presentan ecotipos a lo largo
de su area de distribucion.

b) Densidad de plantacion.
Para definir las densidades promedio de plantacién se utilizaran los valores considerados en el Anexo 11 del “Acuerdo
mediante el cual se expiden las Reglas de Operacion del Programa de Conservacidn y Restauracién de Ecosisternas
Forestales” (CONAFOR-SEMARNAT), en donde se indican los siguientes rangos minimos y maximos de las
densidades de plantacién por ecosistema son los siguientes:

RANGO ECOSISTEMA
SELVAS MEDIANAS Y ALTAS (Plantas/ha) SELVAS BAJAS (plantas/ha)
MINIMO 625 625
MAXIMO 300 200
Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México. 'P
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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN” 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

En funcidn de lo anterior y en el entendido de que tanto el Cordén Ecoldgico como las areas sujetas a reforestacion
de mangle en algin momento tuvieron correspondencia con selvas, las densidades de plantacion deberan de
establecerse por arriba de 625 individuos arbéreos por hectarea.

c) Criterios para la seleccién de los sitios a rehabilitar.
Para la definicién de espacios para la reforestacion se realizaran recorridos adicionales de campo donde se
seleccionaran zonas de intervencion mismas que se seleccionaran bajo los siguientes criterios:

1. Areas con un alto grado de degradacidn sin vegetacion dentro de superficies aledafas al estero
Garrapatas, margenes disponibles del rio Barberena, Humedal artificial poniente, Cordodn
Ecolégico, Taludes del camino a la obra Proteccidn Litoral.

2. Areas al interior del poligono portuario industrial que no interfieran con la operacién y se
encuentren desmontadas.

3. Que los sitios seleccionados cuenten con posibilidad de acceso para efectuar la plantacion, llevar a
cabo los monitoreos y las labores de mantenimiento.

4. Para el manglar localizar y georreferenciar terrenos con acceso y cuyo drenaje sea deficientes e
inundables con pendientes menores al 5%.

Nota: Respecto a los sitios identificados para reforestacion, deberdn ser consultados y aprobados por la
ASIPONA Altamira, previo a llevar a cabo las acciones descritas.

o Metodologias para la intervencion de las areas.
Para la identificaciéon en campo de las dreas a reforestar se utilizara un sistema de posicionamiento global (GPS) que
permitird la localizacién de espacios susceptibles a la reforestacién en las proximidades de los sitios de interés
comprobando y documentando la condicién que guardan los espacios y definiendo dreas para la restauracion por
reforestacién orientando la eleccidn hacia superficies que aseguren la permanencia en el tiempo de |a plantacion.

Una vez definidas las superficies que, de acuerdo con la metodologia utilizada, sean potencialmente aptas para la
restauracion, se realizaran las consecuentes corroboraciones de campo a efecto de caracterizar cada uno de los
espacios elegidos con objeto de conocer, entre otros, aspectos particulares de las parcelas que seran tratadas:

Suelo

Irrigacién potencial
Drenaje

Salinidad intersticial
Microtopografia

VVVYYVY

La correcta caracterizacion de las areas que han de ser reforestadas tienen por objeto asegurar la reintroduccion y
permanencia de las plantas y no poner en riesgo la biodiversidad que coexiste asociada a la flora que se desarrolla
en el ensamble paisajistico, se tomard como modelo para este esfuerzo de restauracion las caracteristicas
especificas y composicién de los ensambles botanicos existentes en las proximidades de las areas identificadas para
llevar a cabo la reforestacion y en la consideracién de reintroducir también aquellas especies gue poseen un mayor
indice de adaptacion para desarrollarse ante distintas condiciones ecoldgicas.

¢ Obtencidon de los propagulos de mangle.
Los propagulos se obtendrdn de las dreas aledafas identificadas previamente ya que se tiene documentado que en
ellas hay material suficiente para llevar a cabo esta actividad, los propdgulos se mantendran temporalmente en el
vivero El Edén donde se produciran las plantas y se les proporcionardn todos los cuidados que requieren hasta que
alcanzan el desarrollo y vigor necesario para que puedan ser transportados al lugar definitivo.
Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Attamira, Tamaulipas, México. .
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¢ Obtencion de semillas y esquejes.
Se realizaran colectas de frutos y semillas en funcién de la produccién natural, seleccionando como donantes
dnicamente arboles sanos. Se obtendran ramas de aquellas especies que admitan la propagacioén vegetativa,
procurando la diversidad genética de la plantacién al evitar propagar escasos individuos. En el vivero se tendran
preparados los almacigos para la produccién de acuerdo con lo indicado en la descripcién de los servicios para el
Rescate Manejo y Reubicacion de Flora Silvestre y operacién del vivero “El Edén”.

* Transporte.
Para trasladar las plantas, se utilizardn camionetas del tipo “pick up” preferentemente cerrada. Es importante prestar
especial cuidado al manejo de las plantas desde el vivero al lugar donde se estableceran de manera definitiva.
Durante los procesos de carga, transporte y descarga, es cuando ocurren los mayores dafios a las plantas y donde
se registra la mayor pérdida. A continuacién, se enlistan las principales consideraciones que se deberan tomar en
cuenta al momento de realizar el transporte de la planta hacia el sitio de reforestacién.

> Riego antes del transporte:
Antes de ser cargadas al trasporte, las plantas deben de ser regadas a la maxima capacidad de
absorcidn del sustrato, con la finalidad de que resistan el traslado.

v

Forma de cargar las plantas:

Las plantas deben de ser tomadas por el recipiente evitando tomarlas del tallo, ya que se corre el
riesgo de danar las ramas, o que por el peso del sustrato humedecido, se quiebren los tallos, se
dafien las ramas, se desprenda el sustrato y quede expuesta la raiz. Es recomendable que esta
labor la realice de preferencia un ingeniero forestal y, en todo caso, vigilar que esté cumpliendo
con esta recomendacion.

» Proteccion de las plantas durante el transporte:
Es importante que durante el transporte las plantas se protejan del viento y el sol, dado que con el
movimiento del vehiculo, se incrementa la velocidad con que el aire se impacta sobre las hojas, factor
que incide en la perdida de agua, lo que puede ocasionar muerte por deshidratacidn. Lo grave es que
ésta pérdida se ve reflejada dos o tres dias después del traslado, es por esto que la camioneta debe estar
perfectamente cubierta con una lona o utilizar transporte cerrado con caja seca.

* Preparacion del terreno.
Esta actividad tiene una serie de acciones que en conjunto permiten modificar la capa superficial del suelo para
mejorar sus condiciones fisicas, para mantener o mejorar su productividad para efecto de favorecer la futura
plantacién en sus fases de establecimiento, sobrevivencia y desarrollo posterior.

Para la preparacion del terreno se considerara:

a) Modificacién del sitio para una mejor condicién en cuanto a estructura, capacidad de retencién de agua
aprovechable y régimen de nutrientes.

b) Concentracion de los recursos disponibles en favor de la plantacién (aumento de la eficiencia para la
captacién de nutrientes).

Estos criterios posibilitan la penetracion del agua en el suelo, permitiendo su acumulacién, facilitando el desarrollo
de las raices y el aumento de absorcién de agua y nutrientes controlando el desarrollo de las especies vegetales que
compiten con el establecimiento de las plantas.

Las actividades a llevarse a cabo previo a las actividades de reforestacién son las siguientes:

> Limpieza del sitio. La superficie a despejar deber ser la cantidad que garantice el buen desarrollo de
la plantacion para mantener una cubierta vegetal en la superficie que evite la erosidn del suelo por
efectos del agua o viento.
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» Manejo de desechos. El manejo de desechos originados de limpias o roces, debe hacerse para
contribuir a la proteccion del suelo y la disminucién de riesgos de incendios.

» Control de maleza. Esta actividad consiste en la eliminacidon y despeje de malezas (pastos y
matorrales) presentes en el drea cercana a la planta o a la plantacion y que puede afectar e!
crecimiento y desarrollo de éstas. Esta actividad se puede realizar antes de la plantacion o despueés de
la plantacion.

» Fertilizacion. Algunas especies requieren fertilizacion; esta actividad busca mejorar la supervivencia y
desarrollo adecuado de la planta, debido a que estimula el desarrollo de sus raices, optimiza el uso
eficiente del agua con la captacion de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la
supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupacioén dptima del
suelo.

¢ Métodos de plantacion.
La construccion de las cepas serd en 3 (tres) bolillo a una distancia aproximada de 3 metros entre cada uno, de
tal forma que nos guede una densidad de 1,100 plantas/ha. La disposicion de las cepas serd siguiendo las curvas
de nivel.

Representacion esquematica de la distribucién de la plantacion.
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e Construccidon de las cepas.
La construccidn de las cepas se hara de la siguiente manera: Se debe hacer un hoyo de 30 centimetros de
lado por 30 centimetros de profundidad, la tierra que se sague de la cepa se colocara a un lado de la
posicidon que tendrd el arbol a plantar.

e Seleccionar la herramienta y equipo.
Las herramientas adecuadas para la preparacién del sitio y plantacién dependen del tamafo del arbol, el tipo del
sistema radicular, el sitio y las condiciones del suelo. Las herramientas mas comunes para realizar la plantacién son
el picoy la pala, pero se pueden usar o requerir otras herramientas.

Las siguientes herramientas son utilizadas comiUnmente en forestaciones:

» Pala
> Barreta de metal
» Pico

f
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Organizacion de cuadrillas y equipo necesario.

Para lograr la reforestacion en el menor tiempo posible se recomienda formar 2 cuadrillas de 2 personas quienes se
dedicaran a hacer la preparacién del terreno y otras 2 cuadrillas formadas por 2 personas que se dedicaran a poner
la planta en las cepas previamente preparadas.

Cada cuadrilla dedicada a la preparacién del terreno requiere el siguiente equipo minimo:

YN

A\ 24

3 picos.

3 palas con punta redondeada.
1 barreta

1 carretilla.

Estas cuadrillas serdn las encargadas de preparar el terreno que incluye, horadar el suelo, formar las terrazas
individuales y hacer la cepa, mientras las otras 2 cuadrillas estardn dedicadas a la plantacién de los ejemplares
considerando los siguientes criterios:

Proceso de plantacién.
Las cuadrillas de plantacién llegardn al lugar de ubicacién de las plantas cuando ya estén hechas las cepas
y la tierra apilada en el borde de la misma.

Asimismo, se buscara que esta actividad se realice poco antes de que empiece la época de lluvias (mes de
septiembre) con el fin de que el agua de lluvia beneficie el desarrollo de los ejemplares plantados.

Remocidén de contenedores, empaques y ataduras.

Los contenedores y empaques siempre deben ser removidos del cepelldn justo antes de la plantacién para
prevenir el desecamiento del suelo. No se debe afectar el cepellén o dafar las raices cuando se remueve el
contenedor o empagque. Cualquier raiz muerta, quebrada, torcida o enredada debe ser cortada con tijeras
de podar. Las raices circulantes requieren ser cortadas en algunos lugares para evitar que se puedan
enredar. Si existen demasiadas raices enredadas se puede hacer dos o tres cortes verticales en el cepellén
con una navaja afilada o bien aflojar las raices cuidadosamente con las manos.

Método de plantacion para especies de mangle.
La reforestacion es la actividad dominante para la restauracion de los manglares. Se puede dividir en tres
grupos:

» Directa de propagulos y plantulas colectados.
» Mediante plantulas de vivero.
» Lacombinacion de ambas.

La reforestacion directa en zonas de manglar perturbado es factible cuando las condiciones ambientales no
han sido modificadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la distribucién de los propagulos y
plantulas, en términos de areas inundadas por mareas o crecientes fluviales, en algunas ocasiones no
corresponden a la distribucion de los adultos. La reforestacion con plantas provenientes de viveros tiene las
ventajas de dar una mayor probabilidad de sobrevivencia respecto a las plantulas sembradas directamente
Yy, por lo tanto, se puede realizar una plantacién de menor densidad, pero con la desventaja de incrementar
los costos por los gastos de mantenimiento del vivero. Cuando se utilizan plantulas de vivero, es importante
preadaptarlas a condiciones similares al sitio donde se piensa sembrar, en particular la salinidad, para
garantizar una mayor sobrevivencia.

En el caso de la restauracion hidrolégica, el hidroperiodo es muy importante para los manglares, tanto para
la reforestacion como para la restauracién e incluso, para la creacién de nuevas areas para forestacién
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natural o inducida. El hidroperiodo estd determinado por la influencia de las mareas, crecientes fluviales
estacionales y las pequefias variaciones en la topografia (microtopografia) y, en segundo término, por los
escurrimientos terrestres de la regién (Flores-Verdugo el al, 1995; Rico y Palacios, 1996, Agraz-Hernandez,
1999). Por ello es importante considerar la adecuacién cuidadosa del terreno ya gue las plantulas y los
individuos adultos de las especies de mangle varian en cuanto a requerimientos de inundacién. La
distribucién de las plantulas es restringida y la diferencia puede darse por unos pocos centimetros de
diferencia microtopogréfica por lo que el conocimiento de esta permitird determinar la distribucion de la
plantacién y las areas potenciales de restauracion, de acuerdo con la especie elegida se relacionan con la
frecuenciay el periodo de inundacién, es decir que éstos son factores determinantes que definen la ausencia
o presencia de los manglares. Las diferentes especies de mangle tienen también distintas preferencias de
inundacién por lo que la distribucién en un sitio de una u otra especie, asi como su extensidon en una
superficie determinada se define por escasos centimetros de diferencia topogréfica.

Una vez establecida la plantacién resulta fundamental dar seguimiento en particular a las condiciones que
el terreno reforestado guarda con respecto al hidroperiodo. En caso necesario puede ser imperativa la
construccién de canales de pequefias dimensiones para lograr una revitalizacién hidraulica lo cual
determinara el restablecimiento de las condiciones hidrolégicas para el manglar.

e Recursosy Métodos para el mantenimiento de la plantacién.

Control de maleza.

El control de maleza se hace necesario después |la temporada de lluvias, el cual deberd realizarse de forma manual.
Se recomienda hacer esta vigilancia cuando las hierbas no deseadas tengan una altura de 10 centimetros o un mes
después de iniciado el periodo de lluvias lo que ocurra primero. La eliminacién de las plantas sélo debe hacerse
alrededor del tallo de los individuos plantados en un didmetro de 80 cm. Para determinar esta distancia se puede
auxiliar con el largo de una pala. Las plantas que estén creciendo fuera de esta zona de exclusion se deben dejar
crecer para que sirvan como cobertura del suelo y lo protejan de la erosion.

El control de malezas se hara una vez al afio. La eliminacién en el drea indicada (80 cm alrededor del arbol), permitira
gue las plantas reforestadas tengan mayor desarrollo durante la etapa de crecimiento y que al final del periodo de
cuidados, puedan competir por luz, agua y nutrientes con las plantas gue crezcan a su alrededor.

o Establecimiento de indices e indicadores de desemperio.

La medicién de los indicadores del éxito podrdn ser recabados por el técnico encargado de realizar las inspecciones
periédicas para determinar el estado de las plantas forestadas.

Para determinar el éxito de la plantacion, se considerardn los siguientes parametros:
v Crecimiento en altura de las plantas reforestadas.
v Didmetro del tallo principal de las plantas reforestadas.
v Porcentaje de sobrevivencia mayor al 85%.

Medicidn de los pardmetros propuestos:
e Crecimiento en altura de las plantas reforestadas:
Para determinar el crecimiento se utilizarad un flexdmetro de 3 metros mediante el cual se medira la altura desde
la base hasta la parte mas alta de la copa. Los datos se colectaran siempre en los mismos individuos que como

se menciond anteriormente estaran numerados; por lo tanto, los registros son por individuos, en los cuales que
se determinara la altura inicial y la altura en las siguientes estaciones.

Calle Rio Tamesi Km 0 BOO Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.
T: (833) 260 60 60 www.puertoaitamira.gob.mx

~ C\*\ \a- ———
j \\'\,\\ ) 'Ej '~=-____:’ 1;;




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

e Diametro del tallo principal de las plantas reforestadas:

Para medir el diametro de las plantas se utilizard un vernier. El didmetro se medira siempre a 10 cm de la base
de la planta. Los datos se tomardn por nimero de ejemplar de tal manera, gue se cuente con valores del
didgmetro inicial y didmetro en las diferentes estaciones en que se tomen los datos.

o Porcentaje de sobrevivencia:

La sobrevivencia en campo por area reforestada se determinard mediante la relacién del niimero de plantas
vivas entre el nimero de plantas totales encontradas, vivas Y muertas, reportadas a través del muestreo de
campo. Asi, la sobrevivencia se calculard a partir de las plantas encontradas en los sitios de muestreo, de ahi se
estimara el porcentaje de sobrevivencia de la reforestacion de la siguiente manera:

Porcentaje de sobrevivencia en campo = plantas vivas/plantas totales*100.

Un porcentaje de sobrevivencia de 85% o mdas permitird asegurar que la reforestacién se ha establecido con
éxito, un porcentaje menor requerird de la aplicacién de medidas de correccidn.

3. Medidas emergentes.

La determinacién del estado de salud de la planta, asi como, la necesidad de controlar plagas le corresponde a un
técnico encargado. El proceso que se debe hacer es el siguiente:

Durante los primeros cinco meses de establecida la planta, se deberan hacer recorridos quincenales en los sitios
que se hayan reforestado.

Durante estos recorridos el técnico debe prestar especial atencién a los siguientes puntos:

<

Que el suelo donde esta ubicada la planta tenga la suficiente humedad para que pueda ser aprovechada
por la misma.

Si hay malezas que controlar porgque estén compitiendo con la planta reforestada.

Determinar el porcentaje de plantas vivas y plantas muertas

Marcar las plantas que se deben sustituir cuando se encuentren muertas

De ser posible determinar la causa de muerte de la planta.

Determinar si las plantas estdn enfermas.

Determinar si el grado de severidad de la enfermedad, justifica la necesidad de hacer aplicaciones de
fungicidas.

Determinar la presencia de plagas.

Determinar si el grado de infestacidn de las plagas justifica o no la necesidad de hacer aplicaciones de
plaguicidas.

v El técnico debe registrar sus observaciones en una bitidcora de tal manera que se pueda establecer lo
siguiente: porcentaje de plantas muertas, porcentaje de plantas enfermas e indice de sobrevivencia.

AN NN NN

AN

e Valoracién del desempefio

Esta actividad se valorara a través del seguimiento de los individuos trasplantados documentando diversos
parametros. Para evaluar el éxito de los resultados de los trabajos de reforestacién, los indicadores de
desempeno que se utilizardn seran los siguientes:
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4. Indicadores de Seguimiento en las actividades de reforestacion.

B
Z sr=sr; +51; + - + 5T,

En donde:

reforestacion

Zd:d,+d,+---+d.,

Ax=x
(d
sitio Num. 1

sitio Nam. n

tv = tipo de vegetacion existente en la zona utiizadas para la

tv; = Tipo de vegetacion: Selva baja caducifolia, selva

mediana subcaducifolia y encinar tropical, en el stio Nam_ 1

tv,= Tipo de vegetacion: Selva baja caducifolia, selva
mediana subcaducifolia y encinar tropichl, en el sitio NGm. n

|
Endonde: Z sr= n ha
sr= superficie de terreno (Ha) reforestado i
sry = superficie de terreno (Ha) reforestado en el sitio Nam. 1
s1, = superficie de terrenc (Ha) reforestado en el sitio Niim_n
n
Z w=tvy v - tvg
D=x tv=x

Se considerara que se tuvo
éxito cuando se registre el
tipo de vegetacién presente
en la zona de estudio.

d = nismero de plantas utifizadas para la reforestacién
lensidad)
dy = nimero de plantas utilizadas para la reforestacion en el

d,= namero de plantas utilizadas para la reforestacion en el

n
Z d =x plantas/ba

=g

X= Entre 625 y 900
plantas/ha para la selva.

altura rj

tiempo n

h,= altura (cm) de la planta en el tiempo n
hey= altura (cm) de la planta en el tiempo anterior al de la

ch= crecimiento en altura (crm) que manifesté la planta en el

opy.
En donde: ——
sp = supervivencia sp = = 85%
ov = nimero de organismos vivos de una muesira
determinada
opy = niumero total de organismos plantados de una muestra
determinadal
[
sa= () x 100
v
e - sa=2 959
sa= sanidad (vigor)
oe = nimero de organismos enfermos de una muestra
determinada
ov = ndmero de organismos vivos de una muestra
determinada
hy, = hy_y +ch by, = +c¢
Endonde:

Se considerara que se tuvo
éxito cuando se registre
crecimiento positivo en la
altura de los organismos
plantados.

Endonde:

diametro

el tiempo

dp = dp_y +cd

d,= diametro (cm) de la planta en el iempo n
ds.1= diametro (cm) de la planta en el tiempo anterior al del

cd= crecimiento del diametro (cm) que manifesté la planta en

dn = +d

Se considerara que se tuvo
éxito cuando se registre
crecimiento positivo en el
diametro de los organismos
plantados.
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ANEXO TECNICO

EI PROVEEDOR integrard la informacion de la reforestacién y de los indicadores de manera trimestral, sin embargo
los reportes deberan ser presentados a la ASIPONA Altamira de conformidad con el cronograma de actividades.

Alcance

Mantenimiento de la infraestructura del vivero “El Edén” y dreas adyacentes.

El PROVEEDOR adjudicado para el presente servicio ejecutara las acciones pertinentes para el funcionamiento,
operacion, control y mantenimiento de la infraestructura del vivero “El Edén” y &reas adyacentes (conforme a la
imagen 1), lo anterior para estar en condiciones de realizar las actividades de los alcances 1,2 y 3.

B Perimevc del vivers {12 hectd o s Mallasombras

Imagen 14&reas de instalaciones del vivero el Edén.

Este alcance se deberé de cumplir de acuerdo con lo que se describe a continuacién:

a) Mantenimiento de las instalaciones:

1.

2.

3.

Mantenimiento de dreas verdes dentro del perimetro del vivero “El Edén”, esta actividad debera llevarse
mediante métodos manuales o mecanicos.

Mantenimiento de la infraestructura para la proteccion y germinaciéon de plantas producidas dentro del
vivero “El Edén”, (soportes para malla sombra).

Reemplazo de las malla sombra tipo filamentosa al 70% u 80% de sombra(4 tramos de 25 metros de largo
25 metros de ancho aproximadamente) correspondientes a las estructuras para la protecciéon y germinacién
de plantas.

Mantenimiento de la bodega, ubicada dentro de las instalaciones del vivero “El Edén”, (corresponde a la
limpieza, recoleccion y retiro de basura doméstica, la cual serd depositada en el basurero municipal por lo
que debera presentar el recibo correspondiente y fumigacién peridédica para control de plagas).
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5. Mantenimiento de la “Palapa” y el perimetro correspondiente, ubicada a 100 metros al sur del vivero “El
Edén”, (corresponde a la limpieza, recoleccidn de basura, lavado de palapa, retiro de basura doméstica, la
cual serad depositada en el basurero municipal por lo que deberd presentar el recibo correspondiente,
deshierbe y retiro de maleza y piedras encontrada en andadores peatonales o en areas de transito, asi como

en caminos de acceso a la Palapa y fumigacién periddica para control de plagas).
6. Intalacidn de letreros de identificacidn por especie de plantas producidas en el vivero “El Edén”.

7. Mantenimiento del pozo ubicado dentro del vivero (retiro de hojarascay residuos asi como desazolvamiento

del fondo), para realizar la sustraccidén de agua dulce.

Nota 1Se debera considerar el uso de equipc para la extraccién del agua del pozo para el riego de las plantas

producidas en el vivero “El Edén".
Nota 2 El retiro de residuos generados en el vivero "El Edén" correra por parte del PROVEEDOR.

Nota 3 Si durante el segundo periodo no se requiere realizar el reemplazo de la mallasombra del vivero,
deberd informarlo a la ASIPONA Altamira, por lo gue el monto cotizado para la ejecucidén de este

subprograma no sera erogado.

Nota & E| PROVEEDOR integrard la informacién de las actividades y de los indicadores de este alcance en
los reportes de acuerdo al cronograma de entrega, incluyendo las evidencias (Archivo fotografico de
mantenimiento a las instalaciones del vivero el edén, de la palapa y dreas adyacentes), mismos que deberan

ser proporcionados en tiempo y forma a la ASIPONA Altamira en fisico y electronico.

b) Cumplimiento de la obligaciones de la operacion del vivero.

e ElI PROVEEDOR, se obliga a tener permanentemente a un Responsable Técnico, con amplia experiencia en
el tipo de trabajos que se van a ejecutar, el cual debera corresponder a un Ingeniero Agrénomo, Ingeniero

Forestal, Bidlogo o carrera afin.

e El PROVEEDOR dard al Responsable Técnico, amplio poder de decisién para tratar con el personal de la
ASIPONA Altamira designado para el seguimiento del contrato correspondiente de todo asunto relacionado

con los trabajos de operacién del vivero "El Edén, reforestacién y proteccion de la vegetacion.

e En caso de la ausencia del Responsable Técnico, éste se obliga con toda anticipacion, a dar aviso por escrito
al personal de la ASIPONA Altamira designado para el seguimiento del contrato, e indicar la persona que lo
sustituird, el cual tendra los mismos derechos y obligaciones, debiendo también cumplir con los requisitos

sefialados en el primer parrafo de este inciso.

e El Responsable Técnico, estara obligado a atender cualquier llamado del personal de la ASIPONA Altamira

designado para el seguimiento del contrato.

e ElI PROVEEDOR debera proporcionar el transporte de su personal en cada uno de los turnos
correspondientes, asi como programar adecuadamente los arribos para llegar con la debida oportunidad

(10 minutos antes de la hora de entrada).

e EIPROVEEDOR a solicitud del personal de la ASIPONA Altamira designado para el seguimiento del contrato
debera sustituir al personal que no cumpla las funciones encomendadas en tiempo y calidad, asi como
aquellos que manifiesten comportamientos inadecuados o se presenten bajo la influencia de alcohol o

droga, descuido excesivo o enfermedad contagiosa no atendida por una institucion de salud.

e EI PROVEEDOR debera observar el cumplimiento de los procedimientos de Control Operacional aplicables
del Sistema Integral de Gestién Integral lo anterior de conformidad con las certificaciones ISO 3001:2015, 1ISO

14001:2015 e ISO 45001:2018.

e« EI PROVEEDOR debera considerar en los costos, el equipo de proteccién personal, recursos informaticos
(computadora, impresora, escaner, etc), recursos materiales (papeleria, vehiculos, combustible, etc),
camara fotografica, drones y demés herramientas de trabajo e insumos necesarios para la realizacion de los

trabajos durante la vigencia del contrato.
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¢} Fuerza laboral

Mano de obra

No. de Dias a la
Puesto

personas semana
Coordinador de rescate de flora 1 6
Técnicos de apoyo para el rescate y reubicacion 5 6 Lunes a viernes:
de flora 8:00 am a 17:00 pm

Sabado:

Responsable técnico de la operacion del vivero 1 6 8:00 am a13:00 hrs.

(Entre semana se
1 6 considerara una
hora de comida)

Técnico de apoyo para la produccién de plantas
y reforestacion

Ayudantes para la produccién de plantas y
reforestacion

Total de personal requerido 10 personas

IV. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE REPORTES
a) Cronograma de colecta de semillas, propagulos y esquejes

O pre e O O ore O
O P ABR O
Rhizophora mangle Mangle rojo X X X X X X
Conocarpus erectus Mangle botoncillo X X X X X X
Avicennia germinans Mangle negro X X X X X X
Laguncularia racemosa Mangle blanco X X X X X X
Cedrela odorata Cedro rojo X X
Tabebuia rosea Palo de rosa X X
Piscidia piscipula Chijol X X
Ceiba pentandra Ceiba X X
Bursera simaruba Chaca X X X
Spondias mombin Jobo X X X
Ebenopsis ebano Ebano X X X X
Efiteralabitim Orejon/parota X X X X
cyclocarpum
Mangifera indica Mango X X X X
Psidium guajaba Guayaba X X X
Persea americana Aguacate X X X X X
Salix humboldtiana Sauce X X
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b) Cronograma de actividades

Servicio para la
ejecucion del
subprograma IV
“Rescate,

manejo y
reubicacion de
flora silvestre y
operacion  del
vivero El Edén”.

A O PRO

1. Rescate de especies enlistadas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010. (Las
actividades se realizaran de acuerdo a las
necesidades indicadas por la ASIPONA)

N

. Vivero el Edén

a) Recoleccion de semillas.

b)Limpieza y manejo de las semillas.

c)Pruebas de germinacion de las
semillas.

d)Construccién de almacigos.

e) Fumigacion del almacigo.

f) Siembra en el almacigo.

g) Riegos.

h)Preparacién del suelo para el

llenado de bolsas.

i) Trasplante a macetas o bolsas.

j) Mantenimiento de la planta en
vivero.

k) Trasplante de los individuos.

|} Actividades de mantenimiento.

m) Monitoreo y seguimiento.

n)Elaboracién de indicadores.

Servicio para la
ejecucion del
Subprograma
de reforestacion
y proteccidon de
la vegetacion.

|-

. Produccién de plantas.

N

Reforestacion con plantas silvestres
rescatadasy plantas producidas en el
vivero “El Edén”, en el corddn
ecoldgico, estero garrapatas,
humedal artificial, especificas.

3. Medidas emergentes.

4 Elaboracidon de Indicadores de
seguimiento en las actividades de
reforestacion.

Mantenimiento
de la
infraestructura
del vivero “El
Edén" y Aareas
adyacentes.

—

. Mantenimiento de areas verdes
dentro del perimetro del vivero "El
Edén", esta actividad debera llevarse
mediante métodos manuales o
mecanicos.

2.Mantenimiento de la infraestructura
para la proteccidon y germinacion de
plantas producidas dentro del vivero
"El Edén", (soportes para malla
sombra).

3.Reemplazo de las mallas sombras (4)
correspondientes a las estructuras
para la proteccién y germinacién de
plantas.

4. Mantenimiento de la bodega,
ubicada dentro de las instalaciones
del vivero “El Edén".

5.Mantenimiento de la "Palapa” y el
perimetro correspondiente, ubicada
100 metros af sur del vivero "El Edén".

6.Instalacion de letreros de
identificacién por especie de plantas
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SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL
PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

producidas en el vivero "El Eden”

7.Mantenimiento del pozo para
sustraccién de agua dulce ubicado
dentro del vivero.

Elaboracién de reportes de avance de actividades.

I

c) Elaboracién de reportes de actividades.

Los reportes deberan presentarse en la ASIPONA Altamira de manera impresa, los cuales deberan entregarse de la
siguiente manera:

- Impreso a color con las firmas correspondientes.

- En digital version editable.

- En versién electrénica (en CD o unidad USB) con la versién PDF a color con las firmas correspondientes.
Ademas, se debera proporcionar la informacion de manera digital relativa a las evidencias (Archivo fotografico de
rescates y rehubicaciones, bitdcoras de actividades, indicadores , memorias de calculo de indicadores, etc.), que
soporten el cumplimiento de la ejecucién de los subprograma IV “Rescate, manejo y reubicacién de flora silvestre y
operacion del vivero El Edén" y del subprograma V “Reforestacién y proteccién de la vegetacion”, asi como las
actividades de "mantenimiento de la infraestructura del vivero “El Edén" y &reas adyacentes” , mismos que deberan
ser proporcionados en tiempo y forma a la ASIPONA Altamira en fisico y electrénico.

V. CATALOGO DE CONCEPTOS.

1 Servicio para la ejecuciéon del subprograma IV “Rescate, manejo y

reubicacién de flora silvestre y operacidn del vivero E| Edén".

Servicio para la ejecucion del Subprograma de reforestacidn y
2 proteccion de la vegetacion. Reportes 4
3 Mantenimiento de la infraestructura del vivero “El Edén" y areas

adyacentes.

VI. FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS.

El pago de los servicios se realizard una vez que el PROVEEDOR concluya y entregue los reportes a entera
satisfaccion de la ASIPONA Altamira.

Los pagos se realizaran de manera parcial contra la entrega de los reportes correspondientes de los conceptos
descritos en el punto V. CATALOGO DE CONCEPTOS.

El pago al PROVEEDOR se realizara en Moneda Nacional de curso legal, a través del Departamento de Tesoreria y
Facturacién de la ASIPONA Altamira, mediante transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito
designe el PROVEEDOR, debiendo indicar la clave bancaria estandarizada (CLABE).

El precio que oferte el interesado en participar en el concurso que se desarrolle para la asignacién del contrato
respectivo, debera ser fijo, sin ser sujeto a ajustes durante la vigencia del contrato. Ademas, se solicita que desglose
el precio unitario por cada uno de los conceptos ejercidos.

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México. )
T:(833) 26060 60 www.puertoaltamira.gob.omx '28/de)29
— - _ /

2 S NS S e S I S i e O e S S S S = P N SSS S N ek
NN SN NS AR NN SS SRS G RO E S BT AR




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

MARINA

ANEXO TECNICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO “EL EDEN" 2022 Y 2023 EN CUMPLIMIENTO
DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 Y AL SGPA/DGIRA/DG/00484" DEL

PROYECTO: “DESARROLLO INDUSTRIAL Y RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE
ALTAMIRA".

Vil. PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

Se requiere que la vigencia del contrato sea a partir de la adjudicaciéon de este contrato y hasta el 31 de diciembre
del 2023.

Los reportes deberan ser entregados de acuerdo con numeral V. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA
DE REPORTES.

Altamira, Tamaulipas a 06 de junio de 2022.

Reviso Revisd Autorizd
a4 0y _E
F5 e
Lic. Luis A'fI"EdO Carcamo Lic. Saﬁbﬁ riela Urbina Cap t. Vicente Barajas
Gomez Turrubiates

Boites
Representante del SGI Titular d& la Gerencia de

Planeacion y Desarrollo

Titular del Departamento de
Sistemas de Gestion

Calle Rio Tamesi Km 0 800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, C.P. 89603 Altamira, Tamaulipas, México.

T:(833) 260 60 60 www.puertoaltamira.gob.mx 29 de 29

A3 3N ANSUNA S SN, N e & == —— =
23S \\\kb eSSyl AN 34@5"3\3&3?’&} "%\5\\ o2

N2 2N







