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DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VIAS EN PATIOS FERROVIARIOS DEL PUERTO DE
ALTAMIRA, TAM."

SIMBOLOGÍA

VÍA PRINCIPAL MB

LADEROS ADMINISTRADO POR API ALT

VÍA MINERALES

VÍA A LA MARINA

LOOP FERROVIARIO

NOTA IMPORTANTE(S):
a)   LAS VIAS DE FERROCARRIL SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN LAS 24 HORAS, CON MOVIMIENTO CONTINUO DE LOCOMOTORA DE FERROMEX Y KANSAS CITY, ASI COMO TRACMOVIL DE CONCESIONARIOS.
b)   EL CONTRATISTA DEBERA PROGRAMAR LA CANCELACIÓN DE UN TRAMO DE VÍA O UN CAMBIO FERROVIARIO CON ANTICIPACIÓN, EN COORDINACIÓN CON FERROMEX Y EL REPRESENTANTE DE API ALT.
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